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SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,,Bytova zéna Hrustice — Karovsko, etapa VII.,
zpracovani projektové dokumentace*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
C. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu

SMLUVNIi STRANY élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IG: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Cislo Uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Stanislava Syrotiukova, investi¢ni technik spravy majetku MU

Turnov, tel.: 481 366 402, mobil: 737 204 266,
e-mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. sr. o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Muller

1€ 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni: KB Turnov

Cislo ugtu: 520940581/0100

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Petr Stépanek

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svUj naklad a
viastni nebezpedi zhotovit dilo: Bytova zéna Hrustice — Karovsko, etapa VII., zpracovani
projektové dokumentace”, provést fadné a véas vykony nezbytné pro zaji§téni pfedmétu
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dila uvedeného v tomto Elanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto
smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Bytova zona Hrustice — Karovsko, etapa
VIL." v souladu s vyhlaskou &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnt a
¢innosti:

a)Dokumentace pro Uzemni fizeni

b)InZzenyrska ¢innost pro Uzemni rizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska Cinnost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou véak nezbytné
k Fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zku$enostem zhotovitel
mé&l nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské &innosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro Gzemni Fizeni
Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni je platny Gzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 v podrobnosti Uzemni studie bytové zény Hrustice — Karovsko
ze dne 28.8.2014 a zaméfeni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci zpracovani
projektové dokumentace.
Projektova dokumentace nové komunikace a inZenyrskych siti bude plynule navazovat na
jiz zpracovanou projektovou dokumentaci IV. etapy. Dokumentace bude zpracovana pro
vySe uvedenou stavbu a to v rozsahu a v ¢lenéni dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa.
b. Inzenyrska ¢innost pro vydani izemniho rozhodnuti
V ramci této ¢innosti, jako souéasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu fedeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
pfislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho fizeni.
€. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjich predpisu,
dale musi respektovat téZ ustanoveni vyhl .&. 398/2009 Sb., jakoz i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.
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Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, v€etné vykazu vymér
v Elenéni dle vyhlasky & 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé s pfeddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou&eni uritych
dodavatelll nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimecné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostateéné presny a srozumitelny. V takovém pfipadé v§ak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativnhé a technicky obdobnych
feseni.

Mimo zkompletovana parée projektove dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikl, bé&zné pouzivanych pii oceriovani staveb (URS, RTS apod.) .

d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této Cinnosti, jako sou&asti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit v§echna povoleni, ktera vyplynou z pozadavk prislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napr. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymeér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani prfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpottu a vykazu vymeér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. Vramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve lhatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verejnopravnich organu, s pozadavky vSech ucastnik( fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedenc v souladu s technickymi normami
a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy a
predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI ~ &lanek Nl

3.1. Doba pinéni:

- Termin zanaleni BINeNt . oesmmassrmm e neprodlené po podpisu smlouvy
- Pfedana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............................ do 31.12.2017
- Inzenyrska &innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti.......... nejpozdéji do 15.2.2018

- Pfedana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti

PP S . e nejpozdéji do 8 tydnu od vydani

uzemniho rozhodnuti

- InZenyrska €innost a podani Zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnu od

pfedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doruéené nejméné 24 hodin pfedem.

3.2. Lokalizace stavby, misto plnéni:

- Mistem realizace stavby je Turnov, pozemky parc.¢. 1005/6, 1004/19, 1004/21, 991/10,
992/1, 991/1, 990/1 a 995, v k.u. Turnov

- Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY &lanek IV

4.1.V souladu se zakonem o cenach ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro Gzemni fizeni 177.000 K¢
Inzenyrska ¢innost pro Uzemni fizeni 20.0000 Ké
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 148.000 K¢
InZenyrska cinnost pro stavebni fizeni 20.000 Ké
Celkova cena za dilo bez DPH 365.000 K&
DPH 21 % 76.650 K&

Celkova cena za dilo véetné DPH 441.650 Ké
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Autorsky dozor 540 K&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvy$e pfipustna, véetné vdech poplatki a veskerych
dalSich naklad( v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v radném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za pinéni predmétu dila bude provadéna v ¢eské
méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnl nasledovné:

a) Po dokoné&eni a pfedani dokumentace pro uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inZenyrskou €innost

c) Po dokonéeni a prfedani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto éast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou Cinnost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skute€nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou danoveho dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledovanée obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

fy  Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské ¢innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah Ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana &ast dle odst. 3.1. této smlouvy bude splnéno
jeho predanim a pfevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepi$i obé smluvni strany. V protokolu o predani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty lhuty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporucenym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.
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6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k predani a prevzeti jednotlivych €asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v prislusném poctu
vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v prub&hu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonéena dnem predani a pfevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukonéena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNI DOBA CLANEK VII'

7.1. Vpfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob€ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésiclu od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodiuzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem =zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |haté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pripadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické & jiné zavaineé
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpoveédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢&asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VII

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
odst. 3.1. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smiuvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodieni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VIl.této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nahradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté 21 dnl po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
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zhotovitele vici objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI ) élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smilouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obanského zakona €.
89/2012 Sb..

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami.

30 -06- 2017

Vo dne ... V Turnové dne .........

Za zhotovitele: Za objednatele:

DT LT L TR ST PERES R s e e

Ing. Richrad Muller Ing. Tomas Hocke
Jednatel Starosta mésta

_ /
4G, ¢.201¢ 47






