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SMLOUVA 0O DiLO
C.

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace -
Denni stacionar Matefské skoly a Zakladni $koly Sluni¢ko
v Turnové - nastavba*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpis

SMLUVNI STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvofaka 335, 511 01 Turnov

16 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s.. Turnov

Cislo Gctu: 27-1263075359/0800

které zastupuije: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Ludmila Téhnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: |.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Ing. arch. Zdenék Gottwald

Sidlo: Vini¢ni 4353/193 | 64500 BRND
Jednajici : Ing. arch. Zdenék Gottwald

IC: 12176141

DIC: CZ520629148

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo Gétu: 2800617040/2010

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem Jednat ve vécech technickych je:
Ing. arch. Zdenék Gottwald

PREDMET SMLOUVY (dilo, ginnost) ¢lanek Ii

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky jako zakazka malého
rozsahu, v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni

§6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svlj naklad a
vlastni nebezpeéi zhotovit dilo: snZpracovani projektové dokumentace -

Denni stacionai Matefské $koly a Zakladni Skoly Sluni¢ko v Turnové - nastavba“.
Provést fadné a véas vykony nezbytné pro zaji§téni predmétu dila uvedeného v tomto



Stranka2 z 6

clanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou predmét smlouvy
odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni, ktera bude zarovefl vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Denni stacionai Matefské Skoly a
Zakladni skoly Sluni¢ko v Turnové - nastavba“ v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb.,
priloha €. 5 o dokumentaci staveb a vyhlaskou & 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér.

Projekt bude dale obsahovat posouzeni zakladovych konstrukci stiedni sekce
s ohledem na nastavbu. Nastavba by méla byt v principu navrzena jako
prefabrikovand dfevostavba - difuzné oteviena (zohlednit rychlost vystavby a
zatizeni stavajicich konstrukci). Jen oproti studii budou vypustény na nastavbé
$picky lodi — viz obrazek v priloze ¢&. 4.

V pribéhu realizace projekénich praci bude dodavatel povinen konzultovat prace
minimalné tfikrat, a to s vedenim mésta, architektem, odborem spravy majetku a
feditelkou ZS a MS Sluniéko.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnit a
¢innosti:

a)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

b)InZenyrska €innost pro stavebni Fizeni

c)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou viak nezbytné
k Fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské &innosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a élenéni:

a. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to vrozsahu a v Clenéni vsouladu s vyhlaskou & 499/2006 Sb., pfiloha &. 5 o
dokumentaci staveb. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi souvisejici vykony
nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v Clenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovndz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaéeni zboZi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedio ke zvyhodnéni nebo vylouéeni ur€itych
dodavatell nebo vyrobk(. Takovy odkaz bude vyjimecné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniZ by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pfipadé v$ak
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musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktuainé
platnych cenik(, bé&zné pouzivanych pri ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

b. InZzenyrska ¢innost
V ramci této Cinnosti, jako soucéasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu reseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prubéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
cbjednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s prislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych prfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoétu a vykazu vymér s vykresovou cCasti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se prfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto ¢&innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pripadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve Ihutach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s poZadavky vSech Gcastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou vegkeré platné normy
a predpisy v CR z&vazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a piedpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytne.

2.13. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které z jeho viny vzniknou pfi realizaci stavby
v disledku vad predmétu dila podle této smlouvy objednateli nebo tfetim osobam a nese
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naklady na jejich odstranéni. Zhotovitel vS§ak nezodpovida za Skody, které vznikly vlivem
nepfedvidatelnych skute€nosti a neslo je béhem zpracovani projektu oekavat ¢i predvidat,
popf. nebyl zhotovitel na tuto skute¢nost objednatelem upozornén.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek i
Termin Zah&Jen] PINBNT i i s ssssmmsnsasansns neprodlené po podpisu smlouvy
Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti

PDPS . oot oo s s s i s siess nejpozdéji do 31.5.2018

Inzenyrska €innost a podani zadosti o stavebni povoleni .. nejpozdéji do 30.6.2018

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby aZ do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

Lokalizace stavby, misto pinéni:

k.0. Turnov, p.€. 2600/108 a 2600/109

Mistem pfedani dokoneneého dila je sidio objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, se
smiuvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby : 409 000,-K¢é

InZeriyrska Sinnost prastavebni HZeni...csvs s sume s st 29 000,-K¢
Celkovacenazadilobez DPH...... ... 438 000,-Ké
LPH 218 s v O s fi i st st /- ( neplatce DPH ) K&

Celkova cena za dilo v€etn@ DPH........cccoiiiiiiiiiiiici e e e ea e 438 000,- K&
AULOTSKY TOZOT ... ...t e e e e 690,-Ké&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvy$e pripustnd, véetné véech poplatkl a veskerych
dalsich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4, Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
dafovych dokladi (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v éeské
meéne.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnl nasledovné:

a) Po dokonéeni a pfedani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni
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b) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou ¢innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skute¢nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skutecné poskytnutych sluzeb, tj. poétu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou dafiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inZzenyrske Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotCenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
daldi ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal pinou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo dle &lanku Ill. této smlouvy bude spinéno jeho pifedanim a pfevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi
obé smiuvni strany. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné
nedodélky pInéni a dohodnuty Ihity pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda
pinéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery
oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3
pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila DSP — PDPS po
vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi poZzadavky objednatele a vefejnopravnich organu, vznesenymi
pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna Cast dila DSP - PDPS je ukonfena dnem pfedani a prevzeti obéma
smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavkl, IC je ukonéena pravni moci
uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci stavby.

VADY DiLA, ZARUCNiI DOBA CLANEK VI

7.1. Vpfipadé, Zze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zarucni doba je 60 mésicu od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjist&né bé&hem zarutni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |huté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické &i jiné zavazné
skuteCnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
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je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodiené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodiené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK VI

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dilCi ¢asti dila dle
glanku 111, této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smiuvni pokutu ve vy$i 2000,- K& za kazdy den prodleni. Hlavné
upozoriiujeme na véasné podani Zadosti o stavebni povoleni z divodu podani
zadosti o dotaci tohoto projektu do programu IROP.

8.2. Z diivod(i nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle &l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penéZitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny drok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihuté 21 dnli po obdrzeni vyuctovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapoédist pohledavku na zaplaceni smiuvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vi€i objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI &lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

V Brné dne : 14. 2. 2018 V Tumové dne ... 02 00, 108

Za zhotovitele: Za objednatele:(ﬂ; ,/
4 W) L {;/

o tlnizend S \ 4

Ing. &fch. Zdenék Gottwald Ing. Tomas Hocke - starosta mésta




