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SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,Zpracovani projektové dokumentace — ulice Zelena
cesta“

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

SMLUVNI STRANY élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Ludmila T&hnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Muller

IC: 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni: KB Turnov

Cislo Gétu: 520940581/0100

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Petr Stépanek

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) clanek i

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového Fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakézkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpedi zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — ulice Zelena
cesta“, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v
tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou prfedmét
smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,,Zpracovani projektové dokumentace —
ulice Zelena cesta“ souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér.

Projektova priprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupil a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska ¢innost pro uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské €innosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni fizeni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované uzemni studie k akci ,Turnov — studie
dopravniho feSeni ulice Zelena cesta“ z Cervence 2017 .

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v Clenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

b. InZenyrska €innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V ramci této ¢innosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim ufadé
o vydani izemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organt, objednatele i z okolnosti zjisténych v prubéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové slozZeni, a
to v rozsahu v souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢&. 405/2017 Sb. a vyhlaska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v Clenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vwkazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
poloZzkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni urCitych
dodavatell nebo vyrobkd. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, zZe navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v rémci
této Casti dila rovnéZz vykaz vymeér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikl, bé&zné pouzivanych pfi ocefovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska €innost
V ramci této ¢innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjiSténych v prab&hu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tiSténych pare
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postadi ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese pinou
odpovédnost za pfFipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednatel
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti predmétu pinéni je zajisténi veskerych podkladt potiebnych pro stavebné
povolovaci Fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na prfipadné
poZzadavky organl statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve lhatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybéroveho
fizeni, s poZzadavky verejnopravnich organ(, s pozadavky vSech uc€astnik(l fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pFipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek 1Nl
Termin zah@Elen] BINBMT csww wsmemmmmmspssssomss s neprodlené po podpisu
smlouvy

Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............... nejpozdéji do 31.8.2018
Inzenyrska Cinnost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 31.10.2018
Pfedana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti
i) = S P —— nejpozdéji do 8. tydnl od vydani uzemniho rozhodnuti

- Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdéji do 6 tydnu od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
k.U. Turnov
Mistem pfedani dokon&eného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni 115.000 K¢&
Inzenyrska Cinnost pro uzemni Fizeni 20.000 K¢
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 160.000.K¢
Inzenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni 20.000 K¢
Celkova cena za dilo bez DPH 315.000K¢&
DPH 21 % 66.150 K&
Celkova cena za dilo véetné DPH 381.150 K¢

Autorsky dozor 600K¢&/hod
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustnd, véetné vSech poplatk(i a veSkerych
dalSich naklada v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (vCetne
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
meéne.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 21 dnl nasledovné:

a) Po dokonéeni a pfedani dokumentace pro uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inZzenyrskou ¢innost

c) Po dokonceni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vySi
sjednané ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou €innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skute€nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poCtu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inzenyrské ¢innosti (pravni kony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s maijiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukon, ke kterym objednatel dal pinou moc zhotoviteli.

PREDANI DiLA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana ¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pInéni a dohodnuty Ihaty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporuéenym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k predani a prevzeti jednotlivych Casti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v pribé&hu praci na projektech.

6.3. Samostatna cast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonCena dnem predani a prevzeti
obé&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukonéena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNi DOBA CLANEK VI

7.1. V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésict od Ffadného pfedani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé bé&hem =zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dna ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické Ci jiné zavazné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho €asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dot€eného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VIl

8.1. V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani diléi ¢asti dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodll nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢€l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. PF¥i prodleni s uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dnt po obdrzeni vyuactovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vic&i objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrZi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona €.

89/2012 Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u¢innosti
dnem zverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

Za zhotovitele: Za objednatele:

o JrEX—

Ing. Tomas Hocke
Starosta mésta

Rbsio Turnov
Aniorinz Dvoiéka 335
811 01 Tumov






