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SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1. Objednatel:

Nazev

Sidlo

IC:

DIC:

C. Gétu:

Jednajici

ve smluvnich

a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev

Sidlo

ICO

DIC

C.a.

Zastoupen

ve smluvnich a
technickych vécech
za zhotovitele jedna:

(dale jen ,zhotovitel®)

(dale jen “Obc&ansky zakonik"®),
(dale jen* Smlouva®)

. Smluvni strany

Mésto Turnov

Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
00276227

CZ00276227

27-1263075359/0800 u Ceské sporitelny
Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

Ing. Miloslav Chrumko, investiéni technik odboru spravy majetku
+420 481 366 327, m.chrumko@mu.turnov.cz

’

TERMIL s.r.o.

Maxe Svabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou
25490885

CZ25490885

248 880 515/0300

Libor Milota — jednatel
Ing. Tomas Holba — vedouci vyroby

Il Vymezeni dila

21. Predmétem plnéni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace akce s nazvem
,Rekonstrukce méstského parku za letnim kinem — II. etapa“ dle situaéniho snimku a

vykazu vymeér.

2.2.  Projekt fesi rekonstrukci hlavni parkové cesty a realizaci nového parkového osvétleni
v méstském parku u letniho kina. Zadavatel pozaduje, aby dlazba novych parkovych
cest byla totozna s dlazbou, ktera je poloZzena na cestach realizovanych v |. etapé.
Typ dlazby — odseky: Votava Cz s.r.0., Skute¢, surovina: Granit Stregomski v barvé
dle I. etapy rekonstrukce méstského parku.
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Zhotovitel je dale povinen :

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zaijistit pfipravu stavenisté — zabezpecit stavenisté (napf. oplotit misto stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob),

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni socialni zafizeni.

Ohlasit dopredu provadéné prace - investiénimu technikovi (viz. podrobny
harmonogram postupu praci, ktery bude nasledné odsouhlasen objednatelem).
Zaijistit pfipadné pronajmy pozemku a zabory verejného prostranstvi.

Zaijistit pfipojky vody a elektro v rdmci zafizeni stavenisté a odebranou energii uhradit.
Vlastni realizaci predmétu zakazky bude zhotovitel feSit tak, aby neméla nepfiznivy
dopad na okolni stavby, na Zivotni prostfedi a na okoli stavby.

Zajistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potreby zajistit CiSténi komunikaci
dotéenych provozem zhotovitele

zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s pfedmétem dila véetné vytyceni
v§ech stavajicich inzenyrskych siti (IS) na stavenisti a zajisténi jejich ochrany béhem
provadéni stavby;

zajisténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni (3x tisténa, 1x digitalni forma
ve formatu .pdf a .dwg)

zajisténi potifebnych povoleni pro dopravni omezeni a s tim souvisejiciho dopravniho
znaceni po dobu stavby, pokud to bude zpUsob a postup vystavby vyZadovat
zajisténi kompletacni ¢innosti - predani prohlaseni o shodé na vSechny pouZité
materialy a zafizeni a dalSich dokladu, které jsou nezbytné ke kolauda¢nimu fizeni
(atesty, revize, certifikaty, protokoly o zkouskach, doklady o likvidaci odpadl v souladu
s platnou legislativou atd.);

provedeni vSech zkousek a revizi a dalSich nutnych ufednich zkousek k prokazani
kvality a bezpe¢né provozuschopnosti dila a jeho soucasti zajisténi nutnych kontrol.
Provést celkovy uklid stavby a dotéeného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté do
jednoho tydne od ukoncéeni stavby.

Pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po
ukonéeni praci neprodlené do puvodniho stavu.

Podrobné je pfedmét zakazky vymezen v zadavaci dokumentaci k zadavacimu fizeni
a jejich prilohach, predevs§im ve vykazu vymér. Zhotovitel je povinen postupovat

v souladu s prfedanou zadavaci dokumentaci a vy$e uvedenymi pfilohami, zejména
musi respektovat veskeré technické podminky v nich uvedené. V pfipadé nesouladu
projektové dokumentace a vykazu vymér jsou pro vypocet nabidkové ceny
rozhodujici vykazy vymer.

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace pfedmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv. viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych nacenénych
praci (tzv. omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo akceptovat a
pozadované viceprace €i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni predmétu dila oproti puvodnimu vykazu vymér, odecte
se cena neprovedenych praci vycislena v nabidkovém rozpoctu od celkové ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen zcenové nabidky
zhotovitele, ktera je pfilchou této smlouvy. Nebude-li takové ocenéni mozné, bude
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postupovano podle aktualné platného ceniku RTS vzdy max. ve vysi 90%.

il Misto a doba plInéni, Casovy harmonogram
3.1.  Mistem pInéni je mésto Turnov, méstsky park u letniho kina

3.2. Zahdjeni zakazky......1.9.2018...... nejpozdéji do 5 dnu od pfedani a pfevzeti
stavenisté (predpoklad 1. 9. 2018)

3.3.  Ukonceni zakazky ...... 31.9.2018......nejpozdéji do 60 dni od predani a prevzeti
stavenisté (nejpozdéji do 31. 10. 2018)

IV. Cena a platebni podminky

4.1 Celkova cena dila byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 19.6.2018
podané vramci verejné zakazky malého rozsahu a je stanovena jako nejvySe
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH: 3 170 759,- K&
Sazba a vySe DPH: 665 859,- K¢
Cena dila véetné DPH: 3 836 618,- K&

4.2 Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Uplnému a kvalitnimu
provedeni predmétu smlouvy véetné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni pracovisté, naklady na
bezpeénostni opatfeni, naklady na dodavku elektfiny, vodné, stoéné, odvoz a likvidaci
odpadu, skladkovné, naklady na pouzivani stroju a sluzeb az do pfedani a pfevzeti
dokonéeného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody, bankovni garance,
dané, cla, poplatky, naklady na provadéni vSech pfislusnych, normami a vyhlaskami
stanovenych zkous$ek, naklady na nutna, ¢i urady stanovena opatieni k realizaci dila,
naklady na veskeré souvisejici ¢innosti a jakékoliv dalSi vedlejsi vydaje potfebné pro
realizaci tohoto dila.

4.3 Podminky pro pfekro¢eni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu ¢eské mény vuci zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vliivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena véetné DPH muze byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
Prekro¢eni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle prfedchozi véty je pfipustné
pouze u téch c¢asti predmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka a
které nebyly realizovany.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpodtu v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

STy

5.2,

5.3.

5.4.

5.1.

materiallu odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem v deniku.

Platba bude provedena na zakladé mésicni fakturace vzdy se soupisem skutec¢né
provedenych praci odsouhlasenych povéfenou osobou objednatele, pficemz dle
dohody stran uhradi objednatel zhotoviteli ¢astku ve vysSi 90 % z posledni fadné
vystavené faktury s tim, ze zbyvajici ¢astku ve vysi 10 % z posledni fadné vystavené
faktury strany sjednavaiji jako pozastavku se lhatou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnu
ode dne koneéného prevzeti dila véetné odstranéni vSech jeho vad a nedodélku.

Splatnost danovych dokladu odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruc¢eni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve fakture bude zucétovano DPH dle platnych predpisu. Objednatel uplatiiuje systém
pfenesené danové povinnosti dle platnych pravnich predpisu, proto fakturace
probéhne v rezimu prenesené dafoveé povinnosti dle zakona o DPH. Veskeré platby
budou probihat v K¢ a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
zhotovitele uvedenym na fakture — danovém dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihuté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti pocina bézet znovu
od opé&tovného zaslani nalezité dopinénych &i opravenych dokladu.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je povinen spolupusobit pfi
vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je zhotovitel povinen zakotvit
i do smluv svych subdodavatell.

V. Zplsob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné splnit predmét smlouvy, ktery je
specifikovan v €lanku Il. této smlouvy.

Dilo musi splfiovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci dokumentaci,
a musi byt v souladu s pFislusnymi technickymi normami (CSN), s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem
zakazky. Zhotovitel bude pfi uplatfiovani norem postupovat jednotné v ramci plnéni
celého predmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veskeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni pfedmétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny
zahrnout veskeré dalSi ¢innosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky, zejména:
naklady zafizeni stavenisté, inzenyrskou €innost atd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel vS8echny skuteénosti,
rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska a namitky do 5 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. Tento denik musi byt v dobé& smluvniho
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

terminu provadéni praci fyzicky ulozen na misté pInéni a pfistupny k prohlidce
a zapisum. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem
objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnu své vyjadfeni, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i zastupce objednatele.
Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Za zhotovitele: Libor Milota

Za objednatele: ing. Miloslav Chrumko, Ludmila Téhnikova
Za TDI:

Za projektanta: Ing. arch. O. Smolik

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu pInéni predmétu dila
na dohodnutych kontrolnich dnech.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci prekazky, které znemozniuji radné uskuteénéni
¢innosti a pravnich ukonl dohodnutym zpusobem, oznami to neprodlené objednatel,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel zajisti a zabezpeci na své naklady misto pInéni proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni bude takového stupné&, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku,
poskozeni zdravi nebo ohrozeni Zivota.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat vSechny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto pokyny,
pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto smlouvou popfr.
technickymi normami nebo technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen predat v€as zhotoviteli beziplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k Fadnému splnéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, Ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své ¢innosti.

Objednatel odevzda zhotoviteli misto pInéni bezprostfedné poté, co mu bude
zhotovitelem oznamen termin zahajeni praci, nejpozdéji vSak 3 dny pfed vlastnim
zapocetim praci dle uzaviené SOD. O prevzeti mista pinéni zhotovitel s objednatelem
sepi8i protokolarni zapis. Misto plnéni je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Pozemky,
jejichz upravy nejsou soucasti pfedmétu plnéni, ale budou dilem dotceny, je zhotovitel
povinen uvést po ukon&eni praci do prfedchoziho nedotéeného stavu. Pro realizaci dila
bude zhotovitel pouzivat pouze vymezené pozemky ve vlastnictvi objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavatelu
byli Fadné pouceni a proskoleni, méli potfebna osvéd&eni, prohlidky a prikazy.

VI. Prevzeti dila
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

7.1.

7.2.

7.4.

7.4.

7.5.

7.6.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim
predmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek 1lI), a to
osobné povérenému zastupci objednatele na misté pInéni, pokud se smluvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k prevzeti dorudi
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny pfed stanovenym terminem prevzeti.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani
a prevzeti dila nebo ¢asti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokonéenych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem jak se projevuji a s uvedenim lhity pro jejich odstranéni, potfebné zkousky
a méreni, veskeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materialu,
navody, zarucni listy, zaméreni skute¢ného provedeni stavby, stavebni denik.

Zhotovitel pfi predani dila predlozi objednateli konkrétni vymezeni praci nutnych
k zajisténi zdarného vyvoje dila béhem zaruéni doby a také v letech nasledujicich,
Navody ke kontrole a udrzbé, atd. osvédCujici, Zze vyrobky splfuji poZzadavky dle
pfisluSnych norem a zakonu.

Objednatel je opravnén, podle svého uvazeni, vydat protokol o pfevzeti praci na
kteroukoliv ¢ast dila. Cé§ti dila se v této souvislosti rozumi zejména, nikoli v8ak pouze,
predani takové casti dila, ktera tvofi Fadné samostatné provozuschopny funkéni celek
v ramci pfedmétu této smlouvy.

VIl. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho souéasti a pfisluSenstvi je od data
zahajeni praci objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vlastnické pravo
k materialim, technologickym zafizenim, jakoz i k jakymkoli jinym vysledkum cinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy prejde na objednatele bez pravnich &i jinych vad
okamzikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se stanovi, Ze zhotovitel je povinen
zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile a jeho Castech od data zahajeni praci do
vystaveni protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélku. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpedi $kody na vécech predanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Zze po celou dobu zaruéni doby bude mit vliastnosti dohodnuté v této
smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely pfedmét dila popsany v &l. Il. Pfedmét
dila v délce 60 mésicu ode dne podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila.Jestlize
objednatel prevezme dilo s vadami, konéi zaruéni doba 60 mésicu ode dne, kdy bude
odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo prevzato.

Objednatel se zavazuje, Zze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po jejim
zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle €. I. této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaru¢ni IhGty, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pfi¢emz zhotovitel se zavazuje
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7.7.

7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

zacit s odstranovanim pfipadnych vad predmétu plnéni okamzité po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dni od
okamziku, kdy se obé strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po
vzajemné dohodé smluvnich stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podminky.
V pfipadég, Ze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati IhUty stanovené objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vterminu, muze objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnu od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.

Odpovédnost za Skody zpusobené treti strané pfi provadéni dila, za bezpeénost prace
na stavenidti BOZP - pfechazi na zhotovitele pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel
neodpovida za poskozeni pfedmétu dila v pfipadé nedostateéné udrzby a péce a
nedodrzeni zasadnich pokynu k udrzbé.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za Skody zpusobené vSemi osobami
a subjekty (v€etné poddodavatell) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila,
a to po celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku,
stejné tak za Skody zplUsobené svou &innosti objednateli nebo treti osobé na zdravi
nebo majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni €i posSkozeni majetku (napfr.
vjezdU, plotu, objektd, prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit. g

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele uzavrit
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za veskeré
Skody zpulsobené pfi ¢innosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele,
nebo na majetku tretich osob, nebo §kody na zdravi zaméstnanci objednatele i
tretich osob anebo za $kodu zpliisobenou na Zivotnim prostredi, a to nejméné ve
vysi pojistného kryti 5 mil. K¢.

Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén z titulu odpovédnosti za Skody pojistnou smlouvou
¢. 8602700050 uzavienou u Kooperativy dne 20.1.2011 ve vysi 20 miliont korun
ceskych.

Pojisténi je zhotovitel povinen udrzovat po celou dobu provadéni dila.

Smiluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem
dokonceni dila dle €l. Il odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélku
z pfedavaciho protokolu se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu
a zapocCaty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zjistény pfipad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli rovnéz v pfipadé poruseni jakychkoliv jinych smluvnich povinnosti
stanovenych touto smlouvou.(napf. opakované neplnéni ukoll z kontrolnich dn,
neplnéni povinnosti prubézného Uklidu apod.).

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu
Skody.
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V pfipadé opozdéni objednatele s Uhradou danového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na Uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele viéi objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapocist své, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni pokutu
vUci Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledavkam Zhotovitele viéi Objednateli
na zaplaceni Ceny dila ¢i jeho ¢asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena
moznost provedeni zapocteni splatnych pohledavek dle zakonné Upravy v ObEZ.

VIII. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s ucinnosti k datu doruceni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z
nasledujicich davodu:

Zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim dila této smlouvy del$im nez 30 dnu, nebo
zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna bezodkladné
napravu (tj. zejména, nikoliv v8ak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo poruSovéani povinnosti
objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo

Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady a/nebo nedodélku dila podle
této smlouvy del§im nez 15 dnu a/nebo v prub&hu zaruéni doby se vyskytne a/nebo
projevi opakované (tzn. alespor dvakrat) jakakoliv vada dila a/nebo se v prubé&hu
zarucéni doby vyskytne a/nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady).

Zhotovitel je opravnén na zakladé doruceni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s Ucinnosti k datu doru¢eni takového pisemného oznameni Objednateli,
pokud Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazku vyplyvajicich
pro néj z této Smlouvy vuci Zhotoviteli delSim nez 30 dnl a toto své prodleni nenapravi
ani pres vyzvu Zhotovitele v dodate¢né 7 denni Ihité.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu Skody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu &i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy. Odstoupenim od Smilouvy nejsou rovnéz dotéena, ohledné vad vzniklych
pred odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti Zhotovitele
za vady Dila a o zaruce a zaru¢ni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotéeno & omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

V pripadé odstoupeni od Smlouvy bude smluvnimi stranami provedena inventura praci
a dodavek uskute¢nénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na Uhradu pomérné ¢asti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze za
prace radné provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich

,Rekonstrukce méstského parku za letnim kinem — Il.etapa“ 8/10



8.7

8.8.

8.9,

21

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy
s pfihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30-ti dnu ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek,
bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem zvolenym Objednatelem. Naklady na
vypracovani znaleckého posudku nese Zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pfed Fadnym dokonéenim Dila, je
opravnén zadat dokonceni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v dusledku dokonéeni Dila
jinym dodavatelem ke zvySeni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto Smlouvou,
zavazuje se Zhotovitel pfislusny rozdil Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od
Smlouvy z duvodu na strané Zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
(snizenou o Objednatelem uhrazené zalohy, o nahradu skody, smluvni pokuty a jiné
penézité naroky vuci Zhotoviteli) uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnli ode dne
jejich ocenéni. Od této ceny je Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které
Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

IX. Zavérecna ustanoveni

Smlouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozZit veskeré Uusili, aby eventudlni spory,
které mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.
Reseni sporl - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit predevéim dohodou
svych opravnénych zastupcl, s vynalozenim veskerého Usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné neplnéni
smluvnich zavazku, jestlize se tak stalo v dusledku vy$$i moci. Za vy$s$i moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v diusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimorfadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na pinéni dila.

V pfipadé vyssi moci se prodluzuje lhata ke splinéni smluvnich zavazkl podle dohody.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupcu smluvnich stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a doplriky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatk(. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani zapisy z kontrolnich dni nemohou byt povazovany za
zménu obsahu této smlouvy, ktera je mozna pouze zpusobem a formou dle €l. IX. odst.
5 této smlouvy

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel.
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9.8. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

9.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov. \

V Jablenci nad Nisou dne 4.7, 2018 V Turnové dne /1.4 2018

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Tomas Hocke
starosta mésta

PAdsto Turnoy
Antanina Dvordka 235
&11 01 Tumov
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