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SMLOUVCA O DiLO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — prodlouzeni
ulice Luéni*

niZze uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

SMLUVNI STRANY : ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Ludmila T&hnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Muiller

IC: 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni: KB Turnov

Cislo Ggtu: 520940581/0100

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Petr Stépanek

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) | : élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho Fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sviij naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — prodlouzeni
ulice Luéni “, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajiSténi predmétu dila
uvedeného v tomto €lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zarovern vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,ProdlouZeni ulice Luéni “ v souladu s
vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Navrh prostorového usporadani bude feSen s investorem.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupit a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska ¢innost pro uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska ¢innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZzenyrské €innosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a €lenéni:

a. Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni je platny uzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a zameéreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v Clenéni
dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V ramci této Cinnosti, jako souc€asti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
pfislusnych spravnich organd, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu
uzemniho Fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozZeni, a
to v rozsahu a v €lenéni v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi souvisejici vykony nutné pro
vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymeér
v ¢lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymé&r nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka ozna€eni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
ur€itou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni uréitych
dodavateld nebo vyrobk(. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostatecné presny a srozumitelny. V takovém pripadé vSak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci
teto Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikd, bézné pouzivanych pfi ocerovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska €innost
V ramci této €innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavk prFislusnych
spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu stavebniho Fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymeér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pinéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s prislusnymi  pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoétu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pinéni je zajisténi vesSkerych podklada potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihutach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organd, s pozadavky vSech uUc€astnika Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pFipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou Kk provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MISTO PLNENI , - Elanek 1Nl
Termin zah@jeni PINENI ........ocoiiiiiiiiiiee s neprodlené po podpisu smlouvy
Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............. nejpozdéji do 31.1.2019
Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 6 tydnu od

predani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti
PDPS....cvememissusamiviispommms s nejpozdéji do 8 tydna od vydani tzemniho rozhodnuti
Inzenyrska ¢innost a podani Zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnt od
predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2020
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele dorucené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
k.4. Turnov 3276/2, 3276/60, 3276/17, 3276/73, 3276/72, 3276/49, 3282/1

Mistem predani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY - &lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro Uzemni fizeni 110.000 K¢&
InZenyrska €innost pro uzemni fizeni 20.000 K¢
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 95.000 K&
InZenyrska €innost pro stavebni fizeni 20.000 K¢&
Celkova cena za dilo bez DPH 245.000 K¢&
DPH 21 % 51.450 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 296.450 K¢

Autorsky dozor 600 K&/hod
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnda, véetné vSech poplatkli a veskerych
dalSich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
meéné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové doklady se splatnosti 21 dni nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro Gzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti — faktura na inzenyrskou ¢innost

c) Po dokonéeni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skuteénym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou dariového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f)y  Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE élanek V.

5.1. Pro inZenyrské €innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukon, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA , GLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho prfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pInéni a dohodnuty Ihidty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni pFebira &i nikoli. Jednani o pfedani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organ(, vznesenymi pfi projednavani v prabéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonéena dnem pfedani a pfevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, IC je ukonéena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNI DOBA - CLANEK VI

7.1. Vpiipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicd od Ffadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ih(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skutecnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé&, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho €asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK Vil

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu pfedani diléi ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K€ za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢€l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. P¥i prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dn po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapocCist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vuci objednateli.
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ZAVEREGNA USTANOVENI .,  GénekiX

. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti Mésto Turnov.

. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obanského zakona €.
89/2012 Sb.

. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

TURLOVE . dne 455207@9 V Turnové dne .22 08, 108
Za zhotovitele: Za objednatele:
Vi //\
.'l’ / 7
/ - /'\—// A > , . E:L(
"""""" Ing. Richard Miiller Ing. Tomas Hocke
jednatel Starosta mésta

Mésto Turnov

Antonina Dvoféka 335
511 01 Turmov

.
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