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SMLOUVA O DIiLO

uzavrena podle ustanoveni zéakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc&ansky zakonik"),
(dale jen" Smlouva")

L. Smluvni strany

1.1.  Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. uétu: 27-1263075359/0800 u Ceské sporitelny
Jednajici Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

ve smluvnich
a technickych vécech Ing. Miloslav Chrumko, investicni technik odboru spravy majetku
za objednatele +420 481 366 327, m.chrumko@mu.turnov.cz

dale jen (,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:

Nazev Zbynék Rulec

Sidlo Svijansky Ujezd 62, 46345 Pénéin
ICO 039515570

DIC CZ9009293700

C.u 115-1830170257/0100

Zastoupen

ve smluvnich a Zbynék Rulec

technickych vécech
za zhotovitele jedna:

(dale jen ,zhotovitel”)

L. Vymezeni dila

2.1.  Predmétem pinéni verejné zakazky na stavebni prace je obnova hrbitovni zdi u
chramu Narozeni Panny Marie v Turnové dle projektové dokumentace vypracované
spoleénosti Profes projekt s.r.0., zak. &. 15102B z 11/2015 a vykazu vymér. Cast F,
ktera je také soucasti projektové dokumentace a vykazu vymér, se nebude
realizovat a ani neni soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy. Hrbitovni zed p.p.C.
14986, 1497 je zapsanou kulturni pamatkou. Je vyzdéna z piskovcovych kvadrl.

V ramci obnovy bude jeji zdivo omyto, spary vycistény a vypinény
vapenocementovou maltou. Kryci desky budou vygistény a vyspraveny. Desky
vaznéji poskozené budou sejmuty a nahrazeny novymi prvky z piskovce. Nasledné
budou hyrofobizovan
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2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.2,
3.3.

4.1

4.2

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace predmeétu smlouvy provedeni
dal$ich souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
nacenénych praci (tzv omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo
akceptovat a pozadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti puvodnimu vykazu vymeér,
odecte se cena neprovedenych praci vycCislena v nabidkovém rozpoétu od celkové
ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen z cenové nabidky
zhotovitele, ktera je pfilohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenéni mozné, bude
postupovano podle aktualné platného ceniku RTS vzdy max. ve vysi 90%.

il Misto a doba plnéni, €asovy harmonogram

Mistem pInéni je parcelni €islo 1496 a p. €. 1497 v k. U. Turnov

Zahajeni praci je stanoveno v terminu: ................ 1. 9.2019

UKONCENT ZAKAZKY: <. s i svisms o s smssas s 5 smins 5 a0 31.10.2019

IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 10.3.2019
podané vramci vefejné zakazky malého rozsahu a je stanovena jako nejvyse
pFipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH....... 607834 K¢
SazbaavySe DPH.................. 127645 K¢&
Cenadilavéetné DPH.............. 735479 Ké&

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, uplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu smlouvy véetné vSech rizik a vlivu béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni pracovisté, naklady na
bezpectnostni opatfeni, naklady na dodavku elektfiny, vodné, stoéné, odvoz a likvidaci
odpadU, skladkovné, naklady na pouzivani stroju a sluzeb az do predani a prevzeti
dokon¢eného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zafizeni, materialt, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za $kody, bankovni
garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadeéni vSech pfislusnych, normami a
vyhlaskami stanovenych zkousek, naklady na nutna, &i Ufady stanovena opatreni k
realizaci dila, naklady na veskeré souvisejici €innosti a jakékoliv dalsi vedlej$i vydaje
potfebné pro realizaci tohoto dila.
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4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

8.1,

5.2.

Podminky pro piekroceni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu Geské meény vici zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy
kurs, stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena véetné DPH muize byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
Prekroceni (nebo sniZzeni) vySe nabidkové ceny podle predchozi véty je pfipustné
pouze u téch ¢asti pfedmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka a
které nebyly realizovany.

Objednatel je opravnén odeéist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoétu v pfipadé snizeni rozsahu praci, diléich zméen technologii nebo
materiald odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem v deniku.

Platba bude provedena na zakladé mésicni fakturace vzdy se soupisem skutec¢né
provedenych praci odsouhlasenych povéfenou osobou objednatele, pficemz dle
dohody stran uhradi objednatel zhotoviteli z posledni fadné vystavené faktury &astku
ve vysi 90 % stim, Ze zbyvajici ¢astku ve vysi 10 % z posledni rfadné vystavené
faktury strany sjednavaji jako pozastavku se Ih(tou splatnosti do dvaceti jedna (21)
dnd ode dne konecéného prevzeti dila véetné odstranéni vSech jeho vad a nedodélkl.

Splatnost darnovych dokladi odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruceni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve fakture bude zuétovano DPH dle platnych prfedpist. Objednatel uplatfiuje systém
pfenesené danové povinnosti dle platnych pravnich predpist, proto fakturace
probéhne v rezimu prenesené danové povinnosti dle zakona o DPH. Veskeré platby
budou probihat v K¢ a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
zhotovitele uvedenym na faktufe — dafiovém dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét k doplnéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihata splatnosti pocina bézet znovu
od opétovného zaslani nalezité dopinénych &i opravenych dokladu.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve verejné spravé, ve znéni pozdéjSich pfedpist, je povinen
spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je
zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svych subdodavatell.

V. Zpusob a podminky provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje piné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v ¢lanku Il. teto smlouvy.

Dilo musi spliovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci
dokumentaci, a musi byt vsouladu s pfislusnymi technickymi normami (CSN),
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a predpisy pro provadéni praci danymi
charakterem a rozsahem zakazky. Zhotovitel bude pfi uplathovani norem postupovat
jednotné v ramci pInéni celého pfedmétu zakazky.
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5.3.

5.4.

S

5:9.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veskeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni predmétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny
zahrnout veskeré dalsi &innosti, kieré souviseji s realizaci prfedmétu zakazky,
zejména: naklady zafizeni staveniste, inzenyrskou innost atd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi,
stavebni denik (dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel vsechny skutecnosti,
rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisum pfipojovat sva stanoviska a namitky do 5 pracovnich dnq, jinak se
ma za to, ze s obsahem zapisU souhlasi. Tento denik musi byt v dobé smluvniho
terminu provadéni praci fyzicky ulozen na misté pinéni a pfistupny k prohlidce
a zapisum. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnu své vyjadreni, jinak
se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i
zastupce objednatele. Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Za zhotovitele: Zbynék Rulec

Za objednatele: Ing. Miloslav Chrumko, Ludmila Téhnikova

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnéni predmétu dila
na dohodnutych kontrolnich dnech.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajistovani praci prekazky, které znemoznuji fadné uskutecnéni
¢innosti a pravnich Ukonl dohodnutym zplisobem, oznami to neprodiené objednateli,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel zajisti a zabezpedi na své naklady misto pinéni proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku,
poskozeni zdravi nebo ohrozeni zivota.

Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu této smiouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat v8echny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto
pokyny, pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto
smlouvou popf. technickymi normami nebo technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen pfedat v€as zhotoviteli bezlplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k rfadnému spinéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, ze je ma zajistit zhotovitel v rdémci své ¢innosti.

Objednatel odevzda zhotoviteli misto pinéni bezprostredné poté, co mu bude
zhotovitelem oznamen termin zahajeni praci, nejpozdéji vSak 3 dny pifed vlastnim
zapodetim praci dle uzaviené SOD. O prevzeti mista plnéni zhotovitel s
objednatelem sepisSi protokolarni zapis. Misto pinéni je poskytnuto zhotoviteli
bezuplatné. Pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti predmétu plnéni, ale budou

,Oprava hibitovni zdi u kostela Narozeni panny Marie — Turnov - II. Etapa — ¢ast G H,I" 4/10



5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

dilem dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukon€eni praci do predchoziho
nedotéeného stavu. Pro realizaci dila bude zhotovitel pouzivat pouze vymezené
pozemky ve vlastnictvi objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavatell
byli fadné pouceni a proskoleni, méli potfebna osvédceni, prohlidky a prikazy.

V. Prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim
pfedmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smiouvou (Clanek I, a to
osobné povéfenému zastupci objednatele na misté pinéni, pokud se smluvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k pfevzeti doruci
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny pied stanovenym terminem prevzeti.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani

a prevzeti dila nebo &asti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokonéenych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem jak se projevuji a s uvedenim lhity pro jejich odstranéni, potfebné zkousky
a méfeni, veskeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materialu,
potvrzeni o uloZzeni véech odpadu na skladku stavebni denik.

Zhotovitel pfi pfedani dokonéeného dila pfedlozi zadavateli seznam vyznamnych
poddodavatelll, jez se podileli na plnéni pfedmétu této zakazky. Tato povinnost
vznika v pfipadé, ze vice nez 40 % z celkového pinéni zakazky bylo pinéno
poddodavatelem nebo poddodavateli.

Zhotovitel je odpovédny za veskera plnéni poskytnuta v souvislosti s provedenim Dila
ze strany poddodavatell, jako by tato plnéni poskytl sam. Zhotovitel odpovida za
jakakoli jednani, poruseni nebo zanedbani povinnosti jakéhokoli poddodavatele, jeho
zmocnéncl, zaméstnancu nebo jinych spolupracovnikl, jako by to byla jednani,
poruseni nebo zanedbani Zhotovitele. Zhotovitel je vyslovné odpovédny za jakoukoli
$kodu zpuUsobenou poddodavatelem na stavenisti, Dile a za skodu zpUsobenou treti
osobé, jakoz i za Skodu zpUsobenou na zivotnim prostfedi. Zhotovitel je odpovédny
za splnéni véech ustanoveni této Smlouvy ze strany poddodavateld.

Zhotovitel pfi predani dila prediozi objednateli konkrétni vymezeni praci nutnych
k zajisténi zdarného vyvoje dila béhem zarucni doby a také v letech nasledujicich,
Navody ke kontrole a udrzbé, atd. osvédcujici, Ze vyrobky spliuji pozadavky dle
prislusnych norem a zakonul.

V. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho soucasti a pfislusenstvi je od data
zahajeni praci objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vlastnické pravo
k materialim, technologickym zafizenim, jakoz i k jakymkoli jinym vysledkim &innosti
Zhotovitele dle této smlouvy prejde na objednatele bez pravnich &i jinych vad
okamzikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se stanovi, ze zhotovitel je povinen
zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.
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7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6,

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile a jeho ¢astech od data zahajeni praci do
vystaveni protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélkl. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpecdi skody na vécech predanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze po celou dobu zaruéni doby bude mit vliastnosti dohodnuté v této
smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely pfedmét dila popsany v ¢l. Il. Pfedmét
dila v délce 24 mésicu ode dne podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.Jestlize
objednatel prevezme dilo s vadami, kon¢i zarucéni doba 24 mésicl ode dne, kdy bude
odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po
jejim zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle ¢l. |. této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zarucni Ihtuty, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjiSténé vady odstranit, pfiéemz zhotovitel se
zavazuje zacit s odstranovanim prfipadnych vad predmétu pinéni okamzité po
uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dnu
od okamziku, kdy se obe strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po
vzajemné dohodé smluvnich stran s ohledem na klimatické a agrotechnické
podminky. V pfipadé, Zze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati IhGty stanovené
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vterminu, muze objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnl od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.

Odpovédnost za Skody zpusobené treti strané pfi provadéni dila, za bezpetnost
prace na stavenisti BOZP - pfechazi na zhotovitele pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel neodpovida za poskozeni pfedmétu dila v pfipadé nedostatec¢né udrzby a
péce a nedodrzeni zasadnich pokyn( k udrzbé.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za Skody zpusobené v&emi osobami
a subjekty (v€etné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila,
a to po celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku,
stejné tak za skody zplisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi
nebo majetku, tzn., Zze v pfipadé jakéhokoliv naruseni & poskozeni majetku (napf.
vjezdU, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele uzavfit
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za veskeré
Skody zpusobené pfi cinnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele,
nebo na majetku tfetich osob, nebo §kody na zdravi zaméstnanc(i objednatele i
tretich osob anebo za Skodu zplUsobenou na Zivotnim prostiedi, a to nejméné
ve vysi pojistného kryti 5 mil. KE.
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Tl 1

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

.17

7.18.

8.1.

8.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén z titulu odpoveédnosti za $kody pojistnou
smlouvou & 85595284-17 uzavienou u Ceské pojistovny dne 2.3.2017 ve vysi 5
milion korun ceskych.

Pojisténi je zhotovitel povinen udrzovat po celou dobu provadéni dila.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pripadé prodleni zhotovitele sterminem
dokonéeni dila dle ¢l. Il odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélku
z predavaciho protokolu se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou
vadu a zapoc¢aty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli rovnéz v pripadé poruseni jakychkoliv jinych smluvnich povinnosti
stanovenych touto smlouvou.(napf. opakované neplnéni Ukoll z kontrolnich dnq,
neplnéni povinnosti prubézného uklidu apod.).

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smiuvnich stran na nahradu
skody.

V pfipadé opozdéni objednatele s Uhradou danového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat smluvni trok z prodleni ve vys$i 0,05% z fakturované Castky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele vUci objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapocist sveé, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni
pokutu vlci Zhotoviteli dle této Smiouvy, a to proti pohledavkam Zhotovitele vigi
Objednateli na zaplaceni Ceny dila &i jeho ¢asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim
neni dot€ena moznost provedeni zapocteni splatnych pohledavek dle zakonné
Upravy v Ob¢Z.

Vi. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s UCinnosti k datu doru€eni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z
nasledujicich duvodu:

Zhotovitel bude v prodleni s dokonc¢enim dila této smlouvy del§im nez 30 dnl, nebo
zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna bezodkladné
napravu (tj. zejména, nikoliv v8ak vyluén&, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani
povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo
Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady a/nebo nedodélku dila podle
této smlouvy delSim nez 15 dnl a/nebo v pribéhu zaruéni doby se vyskytne a/nebo
projevi opakované (tzn. alespori dvakrat) jakékoliv vada dila a/nebo se v pribéhu
zarucni doby vyskytne a/nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady).

Zhotovitel je opravnén na zakladé doruceni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s u€innosti k datu doruceni takového pisemného oznameni Objednateli,
pokud Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazki vyplyvajicich
pro néj ztéto Smlouvy vigi Zhotoviteli delSim nez 30 dnu a toto své prodleni
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.1,

nenapravi ani pres vyzvu Zhotovitele v dodatecné 7 denni lhuté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu ¢i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smilouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovneéz dotéena, ohledné vad vzniklych
pred odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti Zhotovitele
za vady Dila a o zaruce a zaruéni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotCeno ¢i omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy bude smluvnimi stranami provedena inventura
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na Uhradu pomérné Casti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze
za prace fadneé provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je
Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li
se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel, provedou smiuvni strany ocenéni
praci a dodavek uskute¢nénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy
s pfinlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30-ti dnl ode dne codstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a
dodavek, bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem zvolenym Objednatelem.
Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese Zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pred fadnym dokon&enim Dila, je
opravnén zadat dokonceni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v dusledku dokonceni Dila
jinym dodavatelem ke zvysSeni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto
Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel prislusny rozdil Objednateli nahradit, odstoupil-li
Objednatel od Smlouvy z divodul na strané Zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
(snizenou o Objednatelem uhrazené zalohy, o nahradu Skody, smluvni pokuty a jiné
penézité naroky vuci Zhotoviteli) uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dni ode dne
jejich ocenéni. Od této ceny je Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které
Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

VIl Zavérecna ustanoveni

Smlouva se bude ridit zakonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veskeré Uusili, aby eventualni spory,
které mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné
dohody.

Reseni sporll - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit pfedev§im dohodou
svych opravnénych zastupcu, s vynalozenim veSkerého Usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

,Oprava hibitovni zdi u kostela Narozeni panny Marie — Turnov — Il. Etapa — ¢ast G H, I 8/10



0.2,

8.3.

9.4.

9.5

9.6.

9.7

8.8

9.9.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za casteéné nebo Uplné nepinéni
smluvnich zavazkl, jestlize se tak stalo v dusledku vy3$si moci. Za vy88i moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dlsledku stranami
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimorfadné povahy a majici
bezprostredni vliv na pinéni dila.

V pfipadé vy$si moci se prodiuzuje |hita ke spinéni smluvnich zavazka podle
dohody.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupcl smluvnich
stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji prdvo podepisovat jen statutarni
organy smiuvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a doplhky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatkd. Osoby
podepisujici Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani zapisy z kontrolnich dni nemohou byt povazovany
za zménu obsahu této smlouvy, ktera je mozna pouze zpusobem a formou dle &l. IX.
odst. 5 této smlouvy

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a U¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto
registru zajisti mésto Turnov.
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Zhotovitel: 2bynil. Ralec Objednatel:

Irazitko a podpis/ Ing. Tomas Hocke,
starosta mésta
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