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SMLOUVA O DILO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Vefejné osvétleni
od ZS Masov na naves Masov v k.t. Masov u Turnova*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl

SMLUVNIi STRANY ¢élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska sporitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Stanislava Syrotiukova, investi¢ni technik odboru spravy majetku

tel.: 481 366 402
e-mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: ELTODO, a. s.

Sidlo: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
Jednajici : Mgr. Marat Saber, Clen pfedstavenstva
IC: 45274517

DIC: CZ45274517

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Komeréni banka, a.s.
Ceska spofitelna, a. s.
Cislo Gétu: 115017363/0300
2100021/0100
500034872/0800

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Martin Khakal, manazer Useku Projekce a inzenyring

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni dle §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpedi zhotovit dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — VeFejné osvétleni
od ZS Masov na naves Masov v k.u. Masov u Turnova“ provést fadné a v&as vykony
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nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje
za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem verejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Verejné osvétleni od ZS Masov na naves
Masov v k.i. Masov u Turnova“ v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., priloha 1 o
dokumentaci staveb a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Rekonstrukce vefejného osvétleni bude koordinovana (projekéné i pfi realizaci) s pokladkou
novych kabelt CEZ Distribuce, a.s. (projekt pro CEZ zpracovava spoleénost EMSL Liberec
s.r.0.) Nové vefejné osvétleni bude navrZeno v délce cca 240 m od ZS v Masové u Turnova
(trafostanice u ZS Masov ( p.¢&. st. 677) aZ po naves v Masové u Turnova ( p.&. 5/6).
Vefejné osvétleni pozadujeme v LED provedeni se stmivanim.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stuprii a ¢innosti:
a)Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

b)InZenyrska €innost pro uzemni rozhodnuti

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v§ak nezbytné
k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské ¢innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti je platny Uzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu fe$eni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho Fizeni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni dle
vyhla8ky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podobé s prfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
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Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymeér nesmi obsahovat poZzadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné
znamky apod., které plati pro urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni
nebo vylou€eni urcitych dodavatell nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan
pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pfipadé v§ak musi byt
v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci této
¢asti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenik(,
b&zné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska €innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymeér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a =zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢&i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pinéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro Uzemné
povolovaci Ffizeni. V ramci téchto cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektu, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verejnopravnich organl, s pozadavky vSech ucastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Il
Termin zahdjeni pIN€ni ............cccoeeeviiiiiiiiiiei e neprodlené po podpisu smlouvy
Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti v PDPS.............. nejpozdéji do 30.10.2019
InZenyrska ¢innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti..........nejpozdéji do 31.3.2020

Autorsky dozor — pifedpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.U. Masov u Turnova p.p.¢. 1306, p.€. 22/2, p.¢. 1414/1 a 5/6

Mistem predani dokon&eného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNIi PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS ... 31 200,- K&
InZenyrska €innost pro Uzemni rozhodnuti ...............cccooiiiiiiiiiiiiiiiinn . 29 700,-.K¢
Celkovacenazadilobez DPH. ... ..o e, 60 900,- K&
DPH 271 00 oot e 12 789,- K&
Celkova cena za dilo v€etn@ DPH.......ccceviiiiiiiii i ci v e e snn e 73 689,- K¢
AULOISKY OZOT. ... e e e e e 650,- Ké/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, v€etné vSech poplatkl a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
dafiovych dokladu (faktur). Uhrada za pinéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
méné.
Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:
a) Po dokonéeni a predani dokumentace pro uzemni rozhodnuti — faktura ve vysi

sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti
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b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura za inZenyrskou €innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen priubé&zné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poCtu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
prfedem objednatelem. Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inzenyrské ¢innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i Ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné prfedavana cCast dle €lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan piedavaci protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni pfebira &i nikoli. Jednani o pfedani a pfevzeti
dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuéenym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organu, vznesenymi pfi
projednavani v prabéhu praci na projektech.

6.3. Dilo je ukon¢eno dnem pfedani a prfevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych pozadavku, IC je ukon€ena pravni moci Uzemniho rozhodnuti, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA CLANEK VI

7.1.V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésiclu od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve lhaté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Zze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skutecnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.
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7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnU od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY - CLANEK VIII

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku 11, této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dnl po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vUci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona &.
89/2012 Sbh.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkli podepsanych obéma smluvnimi stranami.

24, 08, 20 2079
V Praze dne 18.6.2019 V Turnovédne ............... Zﬂ ..........

- Mésto Turnov
Za zhotovitele: Za objednatele: Y A’g?{_"‘"a Dvoféka 335
/ 9 01 Turnov

/
7/
il

/ Y J

Mgr. Marat Sgber, Ing. Tomas Hocke
¢len predstayenstva Starosta mésta

ELTODO, a.s. .
Novodversks 1016/14, 152 00 Praha 4
18 45274547, DIC: £Z:152745617
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