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AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Verejné osvétleni
chodnik Karovsko, Turnov*

nize uvedené smiuvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

SMLUVNISTRANY ' " ‘ganekl

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Stanislava Syrotiukova, investi¢ni technik odboru spravy majetku

tel.. 481 366 402
e-mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: LEGRANT SERVICE s.r.o.

Sidlo: Karlov 2223, 594 01 Velké Mezifi¢i
Jednajici : Ing. Petr Canék, jednatel

IC: 037 85 530

DIC: CZ03785530

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo tétu: 2801635857/2010

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Jan Bernat, projektant
Tel.: +420 602 694 316
Email: jan.bernat@le-grant.com

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) é&lanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni dle §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpeéi zhotovit dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Verejné
osvétleni

chodnik Karovsko, Turnov* provést radné a vcas vykony nezbytné pro zajisténi
pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych
touto smlouvou pfedmeét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro uUzemni


mailto:s.syrotiukova@mu.turnov.cz
mailto:jan.bernat@le-grant.com

Stranka 2 z 6

rozhodnuti, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Verejné osvétleni chodnik Karovsko,
Turnov“ v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., pfiloha 1 o dokumentaci staveb a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Rekonstrukce vefejného osvétleni bude koordinovana (projekéné i pfi realizaci) s pokladkou
novych kabell CEZ Distribuce, a.s.. Nové vefejné osvétleni bude navrzeno v rozsahu dle
projektové dokumentace pro stavebni fizeni projektu Chodnik Karovsko.Vefejné osvétleni
pozadujeme v LED provedeni se stmivanim.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Uzemnim planem Meésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupiii a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

b)Inzenyrska €innost pro uzemni rozhodnuti

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v§ak nezbytné
k fFadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZzenyrské €innosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je platny Uzemni plan
Mésta Turnov ze dne 26. 6. 2014 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vys$e uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni

dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu

b. InZzenyrska ¢innost pro vydani Gzemniho rozhodnuti
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim urade
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
pfislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi,
ochranné znamky apod., které plati pro urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke
zvyhodnéni nebo vylou€eni ur€itych dodavateld nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude
vyjime¢né akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni
nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny.
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V takovem pripadé vSak musi byt v dokumentaci umozZnéno pouziti i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci této
¢asti dila rovnéz vykaz vymeér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenika,
bé&zné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu rfeseni
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z poZzadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.-

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé&.

2.7. Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s prislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pripadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpoveédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladl potifebnych pro tuzemné
povolovaci fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
poZzadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech Ucastniku fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
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DOBA A MiSTO PLNENI : ' ' &lanek Il
Termin zahajeni pInéni ........cccooiiiiiiii neprodlené po podpisu
smlouvy

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS.............. nejpozdéji do 30.4.2020
InZenyrska Cinnost a podani zadosti o uzemni rozhodnuti.......... nejpozdéji do 30.6.2020

Autorsky dozor — predpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.G. Turnov - p.&. 2904/1, 2940/2, 2940/19, 3876/1, 2884, 2891, 2892, 2895/2, 2894/1,
2902)

k.u. Béla u Turnova (p.¢. 1131/1, 2061)

Mistem pfedani dokonceného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ' ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS 60 000 K¢

InZenyrska ¢innost pro uzemni rozhodnuti 45 000 Ké
Celkova cena za dilo bez DPH 105 000 K¢
DPH 21 % 22 050 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 127 050 K¢
Autorsky dozor 650 Ké/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvy$e pripustnda, véetné v§ech poplatkl a veskerych
dal$ich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé

danovych dokladl (faktur). Uhrada za pinéni pfedmétu dila bude provadéna v ceské
mene.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnl nasledovné:

a) Po dokonceni a prfedani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti — faktura za inzenyrskou ¢innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skuteCnym datem
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zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Prilohou darfového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnenym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inZenyrské ¢innosti (pravni Ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i Ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukon, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DiLA g Bty CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana ¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude splnéno
jeno predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepi$i ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pripadné nedodélky plnéni a dohodnuty Ihuty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporué¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti dila po vypracovani
definitivnino znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organd, vznesenymi pfi
projednavani v prubéhu praci na projektech.

6.3. Dilo je ukonéeno dnem piedani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim

pfipadnych pozadavki, IC je ukonéena pravni moci Uzemniho rozhodnuti, AD kolaudaci
stavby.

VADY DILA, ZARUCNiDOBA - CLANEK VI

7.1. Vpfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicl od radného predani dila. Zaruéni doba se prodiuzuje o

dobu, ktera uplyne od uplatnéni radné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |hGté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to

je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmeénit projektovou dokumentaci nejdéle
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do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY e CLANEK VIlI

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve |huté 21 dnl po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhaté neuhradi

smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vic¢i objednateli.

ZAVEREGNA'USTANOVENIS i T s ~ ¢tlanekIX

1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupneé Cislovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Ve Velkém Mezific¢i dne 30. 1. 2020 V Turnové dne 5, 02. 2020

Za zhotovitele: Za objednatele:

( / //%‘/

Ing. Petr Canék Ing. Tomas Hocke
Jednatel Starosta mésta




