

Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Jméno: Ing. Ladislav Osicka
Odbor správy majetku
tel: +420 481 366 320
e-mail: l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Nábytek Styl spol. s.r.o.

Sídlo: Nádražní 1120, 511 01 Turnov
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 78-9891480247/0100
IČ: 25965123
DIČ: CZ25965123

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je akce " Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově "

Projekt řeší dodávku a montáž nábytku dle přiložené specifikace v příloze č. 1. Nábytek bude umístěn do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21.8.2020 a jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši **598 418,- Kč bez DPH**. K této částce bude doúčtováno 125 667,78 Kč 21% DPH. Celkem 724 085,78,- Kč včetně DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem dle soupisu skutečně dodaného a

namontovaného nábytku.

- 4.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 30 dní od data doručení zadavateli.
- 4.3 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách název a číslo projektu 013D313002701- Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického centra v Turnově.
- 4.5 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.6 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.7 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 5 odst. 5.1. a 5.2. této smlouvy, kdy toto prodlení nebylo způsobeno v důsledku dodržení technologických postupů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 4.9 Faktura je řádně uhrazena, pokud v den splatnosti faktury, byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

5. Termín plnění díla:

- a) Zahájení díla:.....od 01.01.2021
- b) Dokončení díla:..... do 15.06.2021
- c) Finanční vypořádání..... do 30.07.2021

Přičemž předpokládaný termín v místě realizace bude možný od 15.04.2021 v koordinaci s probíhajícími stavebními pracemi. V případě nepřipravenosti prostředí ze strany zadavatele bude adekvátně prodloužen termín dokončení díla.

6. Odpovědnost za škody:

- 6.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Další ujednání :

- 7.1 Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.
- 7.2 Sjedený rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran, a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

- 7.4 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 7.5 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 7.6 Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami + záruční listy, návody k obsluze apod.
- 7.7 Na dodaný a namontovaný nábytek se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.
- 7.8 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.
- 7.9 Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) je dodavatel povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a v případě požadavku ze strany MMR na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků.
- 7.10 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 7.11 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží zhotovitel a tři výtisky obdrží objednatel.
- 7.12 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.
- 7.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Turnově dne: 21.8.2020

NÁBYTEK STYL
spol. s r.o.
Nádražní 1120/511 01 TURNOV
IČ: 26965123, DIČ: CZ25965123
telefon: 313 313 683

.....
zhotovitel

V Turnově, dne: 27.8.2020

.....


Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/02

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - VYBAVENÍ

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ing. arch. Michaela Chvilková

Uchazeč: Nábytek Styl spol. s.r.o., Nádražní 1120, 511 01 Turnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

598 418,00 724 085,78

SO01 Uznatelné náklady

598 418,00 724 085,78

D.1.1 Architektonicko stavební

598 418,00 724 085,78

SO02 Neuznatelné náklady

0,00 0,00

D.1.1 Architektonicko stavební

0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/02

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - VYBAVENÍ

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nábytek Styl spol. s.r.o., Nádražní 1120, 511 01 Turnov

IČ 3E+07

DIČ CZ25965123

Projektant:

Ing. arch. Michaela Chvojková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

598 418,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	598 418,00	125 667,78
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

724 085,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - VYBAVENÍ

Objekt:

SO01 - Uznatelné náklady

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební

Místo:

Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum:

2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Ing. arch. Michaela
Chvojková

Uchazeč:

Nábytek Styl s.r.o., Nádražní 1120, 511 01 Turnov

Zpracovatel:

Ing. arch. Michaela
Chvojková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

598 418,00

D		766	Konstrukce truhlářské			598 418,00	
66	K	N01	D+M Vitrína, zásuvky; N01	kpl	1,000	70 669,00	70 669,00
P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně čirého skla v horní řadě					
67	K	N02	D+M Skříň, lavice; N02	kpl	1,000	55 934,00	55 934,00
P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně čirého skla					
68	K	N03	D+M Vitrína, skříň, zásuvky; N03	kpl	1,000	37 678,00	37 678,00
P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně čirého skla					
69	K	N04	D+M Recepční pult; N04	kpl	1,000	43 694,00	43 694,00
P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně prosklené vytriny					
70	K	N05	D+M Vitrína, skříň, stůl; N05	kpl	1,000	43 181,00	43 181,00
P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně čirého skla					
71	K	N06	D+M Vitrína, skříň; N06	kpl	1,000	30 289,00	30 289,00

P

Poznámka k položce: _x000D_
včetně čirého skla

72	K	N07	D+M Skříň; N07	kpl	1,000	14 728,00	14 728,00
73	K	N08	D+M Podium, lavice, stůl; N08	kpl	1,000	14 356,00	14 356,00
74	K	N09	D+M Nástěnka; N09	kpl	1,000	9 496,00	9 496,00

P

Poznámka k položce: _x000D_
včetně desky s magnetickým povrchem

75	K	N10	D+M PC stůl; N10	kpl	1,000	17 430,00	17 430,00
----	---	-----	------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce: _x000D_
včetně tyče s háčky

76	K	N11	D+M Kuchyň; N11	kpl	1,000	103 598,00	103 598,00
----	---	-----	-----------------	-----	-------	------------	------------

P

Poznámka k položce: _x000D_
včetně barevného skla mezi skříňkami _x000D_
bez vybavení automaty

77	K	N12	D+M Sedátka; N12	ks	12,000	3 149,00	37 788,00
78	K	N13	D+M Přenosný stůl; N13	ks	5,000	3 546,00	17 730,00
137	K	V13	Vyšší židle	ks	3,000	3 273,00	9 819,00
139	K	V15	Kancelářská židle	ks	4,000	3 800,00	15 200,00
140	K	V16	Kovové regály 300/1000	ks	7,000	2 720,00	19 040,00
141	K	V17a	Kovové regály 400/1000	ks	8,000	3 630,00	29 040,00
156	K	V32	Stahovací plátno vč. projektrou	ks	1,000	24 408,00	24 408,00
157	K	V33	Monitor - TV	ks	1,000	4 340,00	4 340,00
165	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	3 000,00	0,00