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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc&ansky zakonik®),
(dale jen* Smlouva®)

. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. ustu:

Jednajici

ve smluvnich

a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev SKJ s.r.o.

Sidlo Zitavska 204, 463 34 Hradek nad Nisou
ICO 078 07 716

DIC CZ07807716

c.u. ]

Zastoupen

ve smluvnich a I

technickych vécech
za zhotovitele jedna:

(dale jen ,zhotovitel®)

1. Vymezeni dila

2.1. Predmétem pInéni smlouvy je realizace akce s nazvem "Oprava chodniku v
méstském parku®.

2.2. Jedna se o opravu chodniku v méstském parku spocivajici v nahrazeni zivicového
povrchu dlazbou ze Zulovych odseku a jeho drobnou smérovou upravu. Déle je
soucasti zakazky polozeni kabelu pro vefejné osvetleni v opravovaném useku.

2.3.  Zhotovitel je povinen :

e Zaijistit pfipravu stavenisté — zabezpecit stavenisté (napf. oplotit misto stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob),

e Zhotovitel je povinen zajistit vlastni socialni zafizeni.

e Ohlasit dopredu provadéné prace — investiCnimu technikovi

»,Oprava chodniku v méstském parku“
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2.4.

258

2.6.

2.7.

Zajistit pfipadné pronajmy pozemku a zabory vefejného prostranstvi.

Zaijistit pfipojky vody a elektro v ramci zafizeni stavenisté a odebranou energii uhradit.
Vlastni realizaci predmétu zakazky bude zhotovitel fesit tak, aby neméla nepfiznivy
dopad na okolni stavby, na Zivotni prostfedi a na okoli stavby.

Zaijistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajistit Cisténi komunikaci
dotéenych provozem zhotovitele

zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s pfedmétem dila véetné vytyceni
vSech stavajicich inZzenyrskych siti (IS) na stavenisti a zajisténi jejich ochrany béhem
provadéni stavby;

zajisténi potfebnych povoleni pro dopravni omezeni a s tim souvisejiciho dopravniho
znaceni po dobu stavby, pokud to bude zpusob a postup vystavby vyZadovat
zajisténi kompletac¢ni Cinnosti - predani prohlaseni o shodé na vSechny pouzité
materialy a zafizeni a dalSich dokladu, které jsou nezbytné ke kolaudaénimu fizeni
(atesty, revize, certifikaty, protokoly o zkouskach, doklady o likvidaci odpadu v souladu
s platnou legislativou atd.);

provedeni vSech zkousek a revizi a dalSich nutnych Ufednich zkouSek k prokazani
kvality a bezpeéné provozuschopnosti dila a jeho soucasti zajisténi nutnych kontrol
hutnéni podkladnich vrstev zakladl objektt a komunikaci

Provést celkovy uklid stavby a dotéeného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté do
jednoho tydne od ukonceni stavby.

Pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po
ukonéeni praci neprodlené do plvodniho stavu.

Podrobné je pfedmét zakdzky vymezen v zadavaci dokumentaci k zadavacimu fizeni
a jejich pfilohach, prfedevsim ve vykazu vymér. Zhotovitel je povinen postupovat

v souladu s pfedanou zadavaci dokumentaci a vySe uvedenymi pfilohami, zejména
musi respektovat veskeré technické podminky v nich uvedené. V pfipadé nesouladu
projektové dokumentace a vykazu vymér jsou pro vypocet nabidkové ceny
rozhodujici vykazy vymeér.

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace pfedmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych nacenénych
praci (tzv omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo akceptovat a
pozadované viceprace ¢ méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti plvodnimu vykazu vymér, odecte
se cena neprovedenych praci vy&islena v nabidkovém rozpoctu od celkové ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen z cenové nabidky
zhotovitele. Nebude-li takové ocenéni mozné, bude postupovano podle aktualné
platného ceniku RTS.

lil. Doba pinéni

3.1. Zah3ajeni zakazky............ neprodlené po podpisu smlouvy
3.2. Ukonéeni zakazky ............. nejpozdéji do 15. 5. 2022
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4.1

4.2

4.3

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele ze dne
15.3.2022 podané v ramci vefejné zakazky malého rozsahu a je stanovena jako
nejvyse pripustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH 423 502,- K&
Sazba a vySe DPH 21% 88 935,- K&
Cena dila véetné DPH 512 437 - K&

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Uplnému a kvalitnimu
provedeni predmétu smlouvy véetné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni pracovisté, naklady na
bezpecnostni opatfeni, naklady na dodavku elektfiny, vodné, sto¢né, odvoz a likvidaci
odpadu, skladkovné, naklady na pouzivani strojli a sluzeb az do pfedani a prevzeti
dokonceného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materialu, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody, bankovni garance,
dané, cla, poplatky, naklady na provadéni vsech pfislusnych, normami a vyhlaskami
stanovenych zkousek, naklady na nutna, ¢i urfady stanovena opatieni k realizaci dila,
naklady na veskeré souvisejici ¢innosti a jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje potfebné pro
realizaci tohoto dila.

Podminky pro prekro¢eni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu &eské mény vuci zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena véetné DPH mulzZe byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
Prekroceni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle pfedchozi véty je pfipustné
pouze u téch ¢asti predmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka a
které nebyly realizovany.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil€¢ich zmén technologii nebo
materiall odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem v deniku.

Platba bude provedena na zakladé mésicni fakturace vzdy se soupisem skutecné
provedenych praci odsouhlasenych povéfenou osobou objednatele.

Splatnost danovych dokladu odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 14 dni od data doru€eni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve fakture bude zuc¢tovano DPH dle platnych predpisu. Objednatel uplatiiuje systém
prfenesené darfiové povinnosti dle platnych pravnich predpist, proto fakturace
probéhne v rezimu prenesené danové povinnosti dle zakona o DPH. Veskeré platby
budou probihat v K¢ a budou provadény bezhotovostnim prfevodem na bankovni ucet
zhotovitele uvedenym na faktuie — dafiovém dokladu.

Faktura - dafiovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pfipadé, Zze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni se splatnosti; |huta splatnosti pogina béZet znovu
od opétovného zaslani nalezité dopinénych ¢i opravenych dokladu.
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4.8.

8.1.

5.2.

6.3.

5.4.

5.1.

5.2.

8.3,

5.4.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona €.320/2001 Sb., o financ¢ni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu, je povinen spolupUsobit pfi
vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je zhotovitel povinen zakotvit
i do smluv svych subdodavatelu.

V. Zpuisob a podminky provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v €lanku Il. této smlouvy.

Dilo musi splnovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci dokumentaci,
a musi byt v souladu s pfislu§nymi technickymi normami (CSN), s obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem
zakazky. Zhotovitel bude pfi uplatiiovani norem postupovat jednotné v ramci plnéni
celého predmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem prfedem veskeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel se zavazuje v rdmci plnéni pfedmétu zakazky zajistit a do nabidkove ceny
zahrnout veskeré dalsi ¢innosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky, zejmeéna:
naklady zafizeni stavenisté, inzenyrskou €innost atd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi,
stavebni denik (dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel v8echny skutecnosti,
rozhodné pro pinéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisum pfipojovat sva stanoviska a namitky do 5 pracovnich dnu, jinak se
ma za to, Ze s obsahem zapisU souhlasi. Tento denik musi byt v dobé& smluvniho
terminu provadéni praci fyzicky uloZzen na misté plnéni a pfistupny k prohlidce
a zapistum. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem
objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnd své vyjadfeni, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i zastupce objednatele.
Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Za zhotovitele:
Za objednatele:

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnéni pfedmétu dila
na dohodnutych kontrolnich dnech.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajistovani praci pfekazky, které znemoznuji fadné uskute¢néni
¢innosti a pravnich ukon( dohodnutym zpUsobem, oznami to neprodlené objednateli,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto pfekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel zajisti a zabezpeci na své naklady misto pInéni proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku,
poskozeni zdravi nebo ohrozeni Zivota.
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5.5.

5.6.

5.7,

5.8.

3.9.

g.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné pfedpisy, technicke
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat vSechny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto pokyny,
pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto smlouvou popf.
technickymi normami nebo technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen piedat véas zhotoviteli bezuplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k radnému spinéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, Ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své €innosti.

Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni bezprostfedné poté, co mu bude
zhotovitelem oznamen termin zahajeni praci, nejpozdéji vsak 3 dny pfed vlastnim
zapocetim praci dle uzaviené SOD. O pfevzeti mista plnéni zhotovitel s objednatelem
sepisi protokolarni zapis. Misto plnéni je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Pozemky,
jejichZ upravy nejsou soudasti predmétu pinéni, ale budou dilem dotéeny, je zhotovitel
povinen uvést po ukonéeni praci do pfedchoziho nedotéeného stavu. Pro realizaci dila
bude zhotovitel pouzivat pouze vymezené pozemky ve vlastnictvi objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavatell
byli fadné pouceni a proskoleni, méli potfebna osvédéeni, prohlidky a prukazy.

VL. Prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim
pfedmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek 1Il), a to
osobné povéifenému zastupci objednatele na misté plnéni, pokud se smluvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k pfevzeti doruci
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny pfed stanovenym terminem prevzeti.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani

a prevzeti dila nebo ¢asti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokonéenych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem jak se projevuji a s uvedenim lhaty pro jejich odstranéni, potfebné zkousky
a méfeni, veskeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materialu,
navody, zaruéni listy, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, stavebni denik.

Zhotovitel pfi predani dila predlozi objednateli konkrétni vymezeni praci nutnych
k zajisténi zdarného vyvoje dila béhem zaruéni doby a také v letech nasledujicich,
Navody ke kontrole a udrzbé, atd. osvédCujici, Zze vyrobky splfuji poZzadavky dle
pfislusnych norem a zakonu.

Objednatel je opravnén, podle svého uvazeni, vydat protokol o prevzeti praci na
kteroukoliv éast dila. Casti dila se v této souvislosti rozumi zejména, nikoli véak pouze,
predani takové ¢asti dila, ktera tvori radné samostatné provozuschopny funkéni celek
v ramci pfedmétu této smlouvy.
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7.1

72

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

el s

7.8.

7.9.

VII. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi je od data
zahdjeni praci objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze vlastnické pravo
k materialum, technologickym zafizenim, jakoz i k jakymkoli jinym vysledkim ¢€innosti
Zhotovitele dle této smlouvy prejde na objednatele bez pravnich ¢i jinych vad
okamzikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se stanovi, Ze zhotovitel je povinen
zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile a jeho Castech od data zahajeni praci do
vystaveni protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélku. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpeci $kody na vécech predanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Zze po celou dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely pfedmét dila popsany v €l. Il. Pfedmét
dila v délce 60 mésicl ode dne podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila. Jestlize
objednatel pfevezme dilo s vadami, konéi zaru¢ni doba 60 mésicu ode dne, kdy bude
odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po jejim
zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle ¢€l. |. této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaruéni Ihaty, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pfi€emz zhotovitel se zavazuje
zacit s odstrafiovanim pfipadnych vad pfedmétu plnéni okamzité po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dni od
okamziku, kdy se obé strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po
vzajemné dohodé smluvnich stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podminky.
V pfipadé, ze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati Ihuty stanovené objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vterminu, muze objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnu od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.

Odpovédnost za Skody zplUsobené tfeti strané pfi provadéni dila, za bezpecnost prace
na stavenis§ti BOZP - prechazi na zhotovitele pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel
neodpovida za poskozeni pfedmétu dila v pfipadé nedostate¢né udrzby a péce a
nedodrzeni zasadnich pokynu k udrzbé.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za Skody zpusobené vSemi osobami
a subjekty (véetné poddodavatell) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila,
a to po celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku,
stejné tak za $kody zpusobené svou Cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi
nebo majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf.
vjezdu, plotu, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo posSkozeni zdravi osob je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit.

»Oprava chodniku v méstském parku“
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

718

8.1.

8.2.

8.3.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem
dokonceni dila dle €l. 11l odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélku
z predavaciho protokolu se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢& za kazdou vadu
a zapocaty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli rovnéz v pfipadé poruseni jakychkoliv jinych smluvnich povinnosti
stanovenych touto smlouvou.(napf. opakované neplnéni ukolu z kontrolnich dnd,
neplnéni povinnosti prubé&zného uklidu apod.).

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu
Skody.

V pfipadé opozdéni objednatele s Uhradou dafiového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat.smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturované &astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterekoliv
splatné pohledavce zhotovitele vic&i objednateli. Smiuvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapocist své, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni pokutu
vUuci Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledavkam Zhotovitele vuci Objednateli
na zaplaceni Ceny dila ¢i jeho &asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena
moznost provedeni zapoéteni splatnych pohledavek dle zakonné upravy v Ob¢&Z.

VIII. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s U¢innosti k datu doruceni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z
nasledujicich duvodu:

Zhotovitel bude v prodleni s dokonéenim dila této smlouvy delSim nez 30 dnu, nebo
zhotovitel bude provadét dilo v rozporu stouto smlouvou a nezjedna bezodkladné
napravu (tj. zejména, nikoliv v$ak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadeénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani povinnosti
objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo

Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady a/nebo nedodélku dila podle
této smlouvy del§im nez 15 dnu a/nebo v prubéhu zaruéni doby se vyskytne a/nebo
projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila a/nebo se v prubéhu
zaruéni doby vyskytne a/nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady).

Zhotovitel je opravnén na zakladé doruceni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s Uc€innosti k datu doruceni takového pisemného oznameni Objednatel,
pokud Objednatel bude v prodleni s pIlnénim svych penézitych zavazkl vyplyvajicich
pro néj z této Smlouvy vici Zhotoviteli del§im nez 30 dnu a toto své prodleni nenapravi
ani pres vyzvu Zhotovitele v dodate¢né 7 denni Ihuté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu Skody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu €i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vlle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovnéz dotéena, ohledné vad vzniklych
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pfed odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti Zhotovitele
za vady Dila a o zaruce a zaruéni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotéeno &i omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy bude smluvnimi stranami provedena inventura praci
a dodavek uskutec¢nénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na uhradu pomérné ¢asti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze za
prace fadné provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci a dodavek uskutec¢nénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy
s pfihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30-ti dni ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek,
bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem zvolenym Objednatelem. Naklady na
vypracovani znaleckého posudku nese Zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pfed fadnym dokoncenim Dila, je
opravnén zadat dokonceni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v dusledku dokonéeni Dila
jinym dodavatelem ke zvys$eni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto Smlouvou,
zavazuje se Zhotovitel pfislusny rozdil Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od
Smlouvy z duvodl na strané Zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
(snizenou o Objednatelem uhrazené zalohy, o nahradu $kody, smluvni pokuty a jiné
penézité naroky vuéi Zhotoviteli) uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnu ode dne
jejich ocenéni. Od této ceny je Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které
Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

IX. Zavérecéna ustanoveni

Smilouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veSkeré usili, aby eventualni spory,
které mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.
Reseni sporl - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit pfedevsim dohodou
svych opravnénych zastupcu, s vynalozenim veskerého usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smiuvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni
smluvnich zavazkul, jestlize se tak stalo v dusledku vyssi moci. Za vy$Si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavreni této smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na plnéni dila.

V pripadé vy$$i moci se prodluzuje lhuta ke spinéni smluvnich zavazku podle dohody.

»Oprava chodniku v méstském parku“

8/9



9.4.

9.5.

9.6.

8.7,

9.8.

9.9.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzavfena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. VeSkeré zmény a doplnky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatku. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani zapisy z kontrolnich dnd nemohou byt povazovany za
zmeénu obsahu této smlouvy, ktera je mozna pouze zpusobem a formou dle €l. IX. odst.
5 této smlouvy

Smilouva je vyhotovena ve CEtyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sh. Zverejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Hradku nad Nisou dne ...."."1.. 2022 V Turnové dne ......... 2022
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