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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),

(dále jen" Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních: 
a technických věcech za 
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel")

Jan Hošek
Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
03454339

2. PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro provádění stavby na zateplení bytového domu v Turnově, 
ul. Žižkova čp. 2032 včetně souvisejících prací. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s platným územním plánem Města Turnov a architektonickou 
studií zpracovanou 

Zadavatel má zájem získat na realizaci zateplení bytového domu finanční podporu z 
fondů EU.

2.2. Projektová dokumentace bude zpracována nad geodetickým zaměřením stavby, které 
bude obsahovat výkresy všech fasád objektu, půdorys obvodového pláště objektu, 
svislý podélný a příčný řez objektem. Zaměření stavby bude předáno zhotoviteli ve 
formátu dwg nebo dgn.

2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat projektové 
dokumentace na stavební úpravy zateplení bytového domu s pečovatelskou službou
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a související práce v ul. Žižkova čp.2032 v Turnově.

2,4. Předmět plnění zahrnuje kromě jiného:

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav zahrnující:

• zateplovací systém fasád v kvalitě dle požadavků aktuální ČSN 73 0540-2:2011 na 
tepelnou ochranu budov

• výměna oken a vnějších dveří v kvalitě dle požadavků aktuální ČSN 73 0540-2:2011 
na tepelnou ochranu budov, včetně návrhu výměny vstupních dveří a stěn a 
polykarbonátových výplní

• bezbariérový vstup na balkony a lodžie, případně úpravy skladeb konstrukcí lodžií a 
balkonů

• nové podhledy střech nad lodžiemi 3. NP
• výměna treláží včetně materiálového řešení, povrchové úpravy a kotvení do fasád
• veškeré exteriérové zásahy včetně barevnosti budou respektovat studii  

z 01/2019, která je součástí zadávacích podmínek

Zadavatel požaduje následující rozsah plnění:

• Dokumentace pro stavební povolení.
• Projektová dokumentace pro provádění staveb.
• Projednání projektové dokumentace v rozpracovanosti minimálně 3x se zadavatelem.
• Inženýrská činnosti (obstarat u příslušných správních orgánů všechna povolení

nezbytná k povolení stavby).
• Součinnost v rámci zadávacích řízení bez ohledu na opakování tohoto procesu.
• Autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace.

Zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky požaduje:
a) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 

v tomto rozsahu:
- aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 

pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele,

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy účastníků k zadávací 
dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, 
soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti,

- zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení1),

b) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto 
rozsahu:
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- účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x za týden po celou dobu realizace 
stavby předpokládané v délce cca 1 rok - na těchto kontrolních dnech musí být 
osobně přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry,

- dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené společným 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby,

- operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby,

-- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace,

- dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace a to na 
základě požadavku objednatele i dodavatele,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby,

(dále jen "autorský dozor").

Zadavatel požaduje předat dílo v této podobě a tomto rozsahu:
a) dokumentaci pro stavební povolení včetně propočtu - stavba: 1x v tištěné podobě 

+ 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a 
*dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou,

b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace 
musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

c) stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci,
d) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a 

v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpočtového softwaru xlm, esoupis),

e) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 
a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpočtového softwaru xlm, esoupis)).

Kvalitativní parametry:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);

b) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

c) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb
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(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 
cenové soustavy);

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

e) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

f) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit;

g) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému 
přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a 
soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle 
platných daňových předpisů).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné

2.6. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých požadovaných 
prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat 
a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní ceně, odečte se 
odpovídající cena neprovedených prací v souladu s nabídkovým rozpočtem od 
celkové ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

3.1. Termíny plnění

Termín zahájení plnění Neprodleně po podpisu smlouvy

Odevzdání hrubopisu projektové dokumentace 
pro stavební povolení

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či 
návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu

Zahájení inženýrské činnosti po zapracování 
připomínek objednatele

nejpozději do 1 měsíce od připomínek 
objednatele.

Předání projektové dokumentace pro společné 
povolení vč. pravomocného stavebního povolení 
- tzv. čistopis

dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu
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Předání projektové dokumentace pro provedení 
stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr 
pro výběrové řízení na dodavatele stavby

do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního 
povolení

Autorský dozor - předpoklad rok 2024 Autorský dozor bude prováděn po dobu 
realizace stavby až do její kolaudace na výzvy 
objednatele doručené nejméně 24 hodin 
předem.

Autorský dozor - předpoklad rok 2024
Autorský dozor bude prováděn dle potřeby na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin 
předem.

3.2. Místem plnění je

Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo zadavatele.
Místo realizace stavby - Turnov, Žižkova čp, 2032 , p.p.č. 864/2 v k.ú. Turnov.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 12.1.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Předmět díla Cena díla bez 
DPH v Kč_______

Cena dlíla včetně 
DPH v Kč

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení

300.000,00 363.000,00

Inženýrská činnost 30.000,00 36.300,00

Projektová dokumentace pro 
Drovádění stavbv vč. vvkazů

120.000,00 145.200,00

CENA DÍLA CELKEM 450.000,00 544.500,00

Autorský dozor v Kč/hodinu 2000,00 2420,00

4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně 
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 
smlouvy.

4.3 Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně 
cestovného, stravného apod.

4.4 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.

Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, 
je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude 
postupována v případě méněprací.

4.5 Platební podmínky

a) Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení bude dodavatelem 
vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 10% splatnou 
po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu.

b) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude dodavatelem 
vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla.

c) Po nabytí právní moci stavebního povolení bude dodavatelem vystavena faktura ve 
výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.

d) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavebních úprav na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. 
počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby 
odsouhlasené předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz 
hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatel

4.6 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.7 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.8 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.9 Zhotovitel šije vědom, že ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit 
i do smluv svých subdodavatelů.

5. PODKLADY - ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA článek V
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5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a 
pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude 
zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu 
objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli

5.2. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu 
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

5.4. Dílo musí splňovat podmínky v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), 
s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danýmii 
charakterem a rozsahem zakázky. Budou použity dodávky a materiály I. jakostní třídy. 
Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého 
předmětu zakázky. V technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpis

5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.7. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.9. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.10. Objednatel předá zhotoviteli geodetické zaměření bezprostředně po podpisu 
smlouvy o dílo.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvní 
strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
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6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6.4. Inženýrská činnost je ukončena vydáním příslušného vyjádření stavebním úřadem, 
pokud je vyžadováno, autorský dozor pak ukončením stavebních úprav ve všech 
řešených učebnách.

7. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA, SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě 
považuje zaslání rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné 
závažné skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno 
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla 
nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 
hod. od oznámení objednatelem

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci 
nejdéle do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému 
posouzení a vyjádření.

7.6. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle 
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení.

7.7. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- za každou vadu a každý den prodlení.

7.8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.

7.9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

7.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí
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smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ČLÁNEK Vlil

8.1. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, 
pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.2. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.3. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím 
k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů 
ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena 
určená soudním znalcem zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku nese zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek IX

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
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9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů dle podmínek dotačního orgánu příslušného 
operačního programu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji žadatel / příjemce použít.

9.7. Zhotovitel je povinen dle podmínek dotačního orgánu příslušného operačního 
programu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost

9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

OJ 03. 2023
V Mikulášovicích dne 27.2.2023 V Turnově dne..........
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