

SMLOUVA O DÍLO

**1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci,
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a
3. Veřejné osvětlení na Vápeníku**

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

telefon / fax : 481 366 111 / 481 366 112
e-mail : mu@turnov.cz
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Turnov
č.ú. : ██████████
IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat : Ing. Tomáš Hocke,
starosta města Turnov

Zástupce pro věci technické : Ludmila Těhniková, vedoucí OSM

Zhotovitel : ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103,
511 01 Turnov

provozovna : Nudvojovice 2103, Turnov 51101
telefon / fax : ██████████
email : info@zikuda.cz
bankovní spojení : Komerční banka Semily
č.ú. : ██████████
IČO : 287 76 976
DIČ : CZ 287 76 976
OR : vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat :

Petr Zikuda, jednatel

ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby „**1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, 2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku**“ v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 16.10.2016 (oceněného výkazu výměr).

Součástí předmětu plnění je dále :

- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
- prohlášení o shodě na použité materiály
- ostatní činnosti potřebné ke kompletnímu provedení díla

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 16.10.2016. Tato cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena bez DPH

1 270 679,- Kč

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) ze dne 16.10.2016 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací : 7.11. 2016

Ukončení prací : 16.12. 2016

Termín realizace je závislý na vhodných klimatických podmínkách.

ČL. V. ZÁRUKA NA DÍLO - ODPOVĚDNOST A VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí. Na povrchové úpravy v délce **24 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nahlášených vad nastoupit do 14 dnů od doby oznámení zjištěné vady.

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu předaného díla, odstraní zhotovitel tyto vady neprodleně.

ČL. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na provedené práce ani na materiál.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

Po dokončení a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. V případě vad a nedodělků (např. vodorovné dopravní značení) bude ponechána pozastávka ve výši 10 % z ceny díla.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od převzaté faktury.

ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

ČL. VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zajistit plynulé provádění díla.

Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.

Spolupracovat s objednatelem, TDI a provozovatelem při předávání díla a při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků.

Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).

Vést ode dne zahájení prací stavební deník.

Zajistit na své náklady vhodné zabezpečení staveniště.

ČL. IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby.

Předat před zahájením prací staveniště.

Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.

Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

ČL. X. PŘEDÁNÍ DÍLA

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Na objednatelem stanovený termín předávacího a přijímacího řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit veškeré doklady / revize, zkoušky, atesty, stavební deník ap./ . Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :


Za objednatele :



vodohospodářské stavby spol. s r.o.



Petr Zikuda - jednatel



Turnov
Dvořákova 335
Turnov

Ing. Tomáš Hocke – starosta města Turnov

V Turnově dne : 2.11.2016

V Turnově dne : 04. 11. 2016



ZIKUDA

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY spol. s r.o.

VÝSTAVBA VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 195, info@zikuda.cz

1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci,
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku

Rekapitulace

	TS Turnov	Zikuda	Celkem
1. Stezka pro chodce	42 347 Kč	370 993 Kč	413 340 Kč
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec	321 815 Kč	318 541 Kč	640 356 Kč
3. Veřejné osvětlení na Vápeníku	87 877 Kč	113 567 Kč	201 444 Kč

Základní cena	461 239 Kč	809 440 Kč	1 270 679 Kč
Základní cena celkem (po slově)			1 270 679 Kč
DPH 21%			266 843 Kč
Cena celkem s DPH			1 537 522 Kč

Poznámka Stezka:

- Chyba ve VV v poplatkách za uložení v ceně cca 10 000,-Kč
- Položka č. 10 přesun hmot - v této položce jsou zahrnuty náklady na kompletní zemní práce na drenáži kolem zámecké zdi včetně kameniva, drenáže DN 100 napojení do stávající UV. V celkové ceně cca 45 000,- Kč

Doporučujeme:

- U vodorovného značení doporučujeme místo barvy použít plast. Sice dražší oproti barvě o cca 100%, ale životnost je minimálně 3 x násobná. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 60 000,-Kč.
- Oproti VV doporučujeme dodání a pokládku geotextilie NETEX 300g v rozsahu 1170m²*33,-Kč. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 38 610,-Kč
- Oproti požadovanému VV navrhujeme dodání okrasných sloupků vzor náměstí. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 27ks*2 214,- = 59 778,-Kč

V Turnově dne 16.10.2016



ZIKUDA

vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16026

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 27.9.2016

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Profes projekt, spol. s r.o.

IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16026

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
			0,00
16026	16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice		413 340,04
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		413 340,04	500 141,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci
p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

JKSO:

Místo: Turnov

Objednatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci
p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov

Datum:

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č. 964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov **Datum:**
Objednatel: Město Turnov **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 170,000
2	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	1 170,000
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1170m2*10cm= 117m3*1,8 (přepočet na tuny)=211,0t. Změnili jsme z chybně uvedených 105tun na skutečnost	t	211,000
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 170,000

5 - Komunikace pozemní

	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkokopiskem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	1 170,000
--	---	-----------	---	----	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	914511114	D+M svislá dopravní značka B20a vč. sloupku, patky	kus	2,000
8	K	915111112	V4 - Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry	m	1 380,000
9	K	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované - V2b	m	690,000

998 - Přesun hmot

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	471,378
----	---	-----------	---	---	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

11	K	R-767-A.00-001	D+M ocelový sloupek (pozínk.) v.0,9m, kotvení vč. Základu dodávka + vrtání pro sloupek, montáž, betonáž ...	ks	27,000
12	K	R-767-A.00-002	D+M ocelový řetízek mezi sloupky, vč. povrch.úpravy	m	135,000

TS Turnov		Zikuda		TS + Zikuda
j.cena	celkem	j.cena	celkem	celkem
	0	40	46800	46800
	0	20	23400	23400
	0	78	16458	16458
	0	12	14040	14040
	0		0	0
	0	142	166140	166140
	0		0	0
2800	5600		0	5600
		28	38640	38640
		28	19320	19320
	0		0	0
	0	98	46195,044	46195,044
	0		0	0
	0		0	0
986	26622		0	26622
75	10125		0	10125

celkem 42 347 370 993 413 340

ozn.stavby: 2016/051/j

název akce: Město Turnov

objekt: Rozšíření VO u zámku Hrubý Rohozec

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			209 711
2	prořez			4 878
3	materiál podružný	5,00	97 551	6 291
4	materiál zemní+stavební	3,00	209 711	44 335
5	elektromontáže			65 358
6	zemní práce			240 231
7	PPV pro elektromontáže			2 862
8	PPV pro zemní práce	1,00	286 237	2 846
9	materiál+výkony celkem	1,00	284 566	576 511
10	ostatní náklady			40 495
11	NÁKLADY hl.III celkem			617 006
12	zařízení staveniště			18 737
13	provozní vlivy	3,25	576 511	4 612
14	NÁKLADY hl.VI celkem	0,80	576 511	23 349
15	kompletační činnost			0
16	revize			0
17	NÁKLADY hl.XI celkem			0
18	cena bez DPH			640 355
19	DPH základní sazba			134 475
20	CENA vč.DPH (Kč)	21,00	640 355	774 830

ozn.stavby: 2016/050/j

název akce: Město Turnov

objekt: Malý Rohozec - ulice Na Vápeníku

Veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			61 073
2	prořez	5,00	25 044	1 252
3	materiál podružný	3,00	61 073	1 832
4	materiál zemní+stavební			18 140
5	elektromontáže			21 856
6	zemní práce			91 608
7	PPV pro elektromontáže	1,00	86 013	860
8	PPV pro zemní práce	1,00	109 748	1 097
9	materiál+výkony celkem			197 718
10	ostatní náklady			12 840
11	NÁKLADY hl.III celkem			210 558
12	zařízení staveniště	3,25	197 718	6 426
13	NÁKLADY hl.VI celkem			6 426
14	kompletační činnost			0
15	revize			0
16	NÁKLADY hl.XI celkem			0
17	cena bez DPH			216 984
18	DPH základní sazba	21,00	216 984	45 567
19	CENA vč.DPH (Kč)			262 551

ozn.stavby: 2016/050/j

název akce: Město Turnov

objekt: Malý Rohozec - ulice Na Vápeníku

Veřejné osvětlení

Soupis položek

		TS Turnov				Zikuda		Celkem	
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	cena/mj.	cena celkem	cena celkem
Materiál elektromontážní									
1	000560055	stožár osv bezpatic K5-133/89/60Z žárZn +manžeta	ks	6,00	3058,00	18 348			18 348
2	000533082	svítidlo venkovní výbojkové 70W /Vyrtych Dingo/	ks	6,00	2103,00	12 618			12 618
3	000593281	výbojka sodík SON-T E 70W	ks	6,00	187,25	1 124			1 124
4	000579401	elvízbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	6,00	392,00	2 352			2 352
5	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	6,00	45,00	270			270
6	000101209	kabel CYKY 4x10	m	238,00	73,70	17 541			17 541
7	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	8,87	266			266
8	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	145,00	16,00	2 320			2 320
9	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	138,00	24,10	3 326			3 326
10	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	66,00	24,10	1 591			1 591
11	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	12,00	25,00	300			300
12	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	14,00	14,00	196			196
13	000190213	kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU	ks	6,00	11,00	66			66
14	000018135	spojka kabelová Cu 10 KU-L	ks	4,00	185,00	740			740
15	000018111	spojka kabelová smršť. SLV 6-25	ks	1,00	16,00	16			16
součet						61 073			61 073
Materiál zemní+stavební									
16	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	9,73					
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	139,00	1,80	250	380,00	3 697	3 697
18	000046134	beton B13,5	m3	1,26	2200,00	2 772			2 772
19	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,30	1500,00	450			450
20	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	6,00	550,00	3 300			3 300
21	000046412	roura PE pr.110mm	m	59,00			130,00	7 670	7 670
součet						6 772		11 367	18 140
Elektromontáže									
22	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	6,00	450,00	2 700			2 700
23	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	6,00	370,00	2 220			2 220
24	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	6,00	295,00	1 770			1 770
25	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	238,00	15,00	3 570			3 570
26	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	13,00	390			390
27	210100211	ukončení kabelu do 4x10	ks	12,00	55,00	660			660
28	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	12,00	55,00	660			660
29	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	238,00	4,00	952			952
30	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	145,00	11,00	1 595			1 595
31	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	59,00	12,00	708			708
32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	138,00	13,50	1 863			1 863
33	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	66,00	13,50	891			891
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,00	15,00	180			180
35	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	14,00	15,00	210			210
36	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	6,00	72,00	432			432
37	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	55,00	55			55
38	210101230	přepojení elektroměrového rozvaděče	kpl.	1,00	2000,00	2 000			2 000
39	210101210	odpojení kabelu ve stáv. stožáru	kpl.	1,00	1000,00	1 000			1 000
součet						21 856			21 856
Zemní práce									
40	460200163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	139,00			120,00	16 680	16 680
41	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	139,00			98,00	13 622	13 622
42	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	139,00	3,50	487			487
43	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	139,00			42,00	5 838	5 838
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,73			80,00	778	778
45	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	48,65			20,00	973	973
46	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	6,00	580,00	3 480			3 480
47	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	3,00			810,00	2 430	2 430
48	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,20			10,00	12	12
49	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	1,20			10,00	12	12
50	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,20			80,00	96	96
51	460300223	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0	m	59,00					
součet						3 967	800,00	47 200	47 200
						3 967	87 641	91 608	

Soupis položek

Ostatní náklady				TS Turnov		Zikuda		Celkem
52	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	9,00	54		54
53	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	6,00	36		36
54	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	198,00				198,00
55	219000231	montážní plošina MP14	hod	4,00	620,00	2 480	35,00	6 930
56	219000235	přesun montážní plošiny MP14	km	60,00	14,00	840		2 480
57	219000101	vytyčení stáv. sítí	kpl.	1,00				840
součet					3 410		2500,00	2 500
							9 430	12 840
				Celkem	97 077		108 439	205 516