
SMLOUVA O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zpracování projektové dokumentace „Dětská skupina
Turnov*'

Článek I
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
banka :
číslo účtu:
které zastupuje:
kontaktní osoba:

a

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Ing.arch. Tomáš Adámek
Sídlo: Soběslavská 2064/48, 130 00 Praha 3
Jednající:
IČ: 60057840
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

Článek II
PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)
2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 

zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění dle § 6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: Zpracování projektové dokumentace „Dětská 
skupina Turnov11.
Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu 
díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto 
smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Projekt bude spolufinancován z Národního plánu obnovy - Budování kapacit dětských 
skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů. Z tohoto důvodu bude nezbytné, aby 
dokumentace byla v souladu s požadavky programu. Zadavatel bude po zhotoviteli 
požadovat součinnost při řešení specifických požadavků dle pravidel programu. Více 
informací Výzva č. 31_22_002 - Budování kapacit dětských skupin (mpsv.cz).

2.4. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 
Turnov včetně jeho schválených Změn.
Dílo bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností:

a) architektonická studie
b) projektová dokumentace pro společné povolení
c) projektová dokumentace pro provedení stavby včetně návrhu interiéru
d) inženýrská činnosti (obstarání všechna povolení nezbytná k povolení stavby)
e) součinnost při zadávacích řízeních pro zhotovení stavby
f) autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla
Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací v tomto rozsahu a členění:

a. Architektonická studie
Podkladem pro zpracování je Zadání studie, které je přílohou této smlouvy.
Studie bude zpracována v rozsahu a s obsahem specifikovaným v Zadání studie.
Studie bude zpracována na podkladu zaměření dané lokality, které dodá objednatel v rámci 
zpracování studie. Součástí Studie bude i propočet investičních nákladů vycházející 
z výměr navržených úprav.
Studie bude procházet schvalovacím procesem, pokud nebude schválena, další fáze 
projektu nebudou realizovány a to dle bodu 5.6. Smlouvy.
b. Projektová dokumentace pro společné povolení
V rámci zpracování projektové dokumentace bude řešen i environmentální aspekt 
prostřednictvím požadavku na řešení využití alternativních zdrojů energií a zachycení 
dešťové vody.
c. Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně návrhu interiéru
d. Průběžné projednání s objednatelem
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel

o projednání architektonické studie s příslušným technickým pracovníkem 
objednatele (minimálně 3x)

o projednání návrhu řešení s městským architektem a v případě potřeby s orgány 
města a komisemi rady města

o projednání projektové dokumentace pro společné povolení s příslušným 
technickým pracovníkem objednatele (minimálně 3x)

Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky příslušných správních orgánů, objednatele i 
z okolností zjištěných v průběhu zpracování.
e. oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude 

zpracován v aktuální cenové úrovni
f. kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány, zajištění vydání příslušných povolení.
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g. Autorský dozor, který bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 
objednatele.

Kvalitativní parametry:
a) Architektonická studie musí vycházet ze „Zadání“. Nutné změny plynoucí ze 

zpřesnění v průběhu prací budou odsouhlaseny na předepsaných konzultacích, a to 
1. konzultace před započetím prací a další dvě konzultace, které se dohodnou na 
první konzultaci (za zadavatele se budou účastnit zástupci města Turnov - odbor 
správy majetku). Studie bude zkonzultována s městským architektem. V případě 
potřeby bude prezentována v orgánech města a komisích rady města;

b) v projektové dokumentaci návrhu stavby bude relevantním způsobem vyhodnoceno 
využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen " vyhláška č. 264/2020 
Sb.");

c) průkaz energetické náročnosti budovy (dále také jako "PENB") bude zpracovaný dle 
vyhlášky č. 264/2020 Sb. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 
požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č. 
264/2020 Sb.;

d) projektová dokumentace bude obsahovat zapracované řešení z hlediska investora a 
provozovatele nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým 
spotřebám energie v budově, a to v souladu se stávajícími, případně připravovanými 
zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí; zadavatel 
požaduje odsouhlasení prací na průběžných konzultacích, a to minimálně 3 
konzultace ve fázi zpracování dokumentace pro společné povolení;

e) projektová dokumentace pro provádění stavby včetně interiérů bude zpracována v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“); 
vybavení a uspořádání dětských skupin musí kromě náležitostí „Zadání" splňovat 
požadavky Vyhlášky č. 350/2021 Sb.;

f) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

g) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou 
osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb);

h) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 
cenové soustavy);

i) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru,
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včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

j) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden 
název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

k) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit;

l) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému 
přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a 
soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle 
platných daňových předpisů).

2.6. Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude zadavateli předána:
a) Architektonickou studii včetně orientačního propočtu nákladů: 3x v tištěné 

podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou;

b) dokumentaci pro společné povolení včetně propočtu: 1x v tištěné podobě + 1x 
ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a 
*.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou;

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně interiérů: 6x v tištěné 
podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou;

d) společné povolení: 1x originál s vyznačením právní moci;
e) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 

a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis);

f) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát 
pdf a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru xlm, esoupis).

2.7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikací a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání Studie s příslušnými 
pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad textové a výkresové 
části dokumentace včetně souladu s výpočtem investičních nákladů a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro zpracování 
díla.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.

2.13. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
požadovaných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento 
požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

Článek III
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění neprodleně po podpisu smlouvy
Předání architektonické studie nejpozději do 3 měsíců od podpisu 

smlouvy

Předání projektové dokumentace pro společné 
povolení pro projednání s orgány státní správy 
- tzv. hrubopis

nejpozději do 3 měsíců od předání 
architektonické studie

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné 
připomínky či návrhy úprav nejpozději do 7 dnů od předání hrubopisu
Zahájení inženýrské činnosti po zapracování 
připomínek objednatele

nejpozději do 14 dnů od předání 
hrubopisu

Předání projektové dokumentace pro společné 
povolení po povolení stavebním úřadem - tzv. 
čistopis

dle lhůt dotčených orgánů a 
stavebního úřadu

Předání projektové dokumentace pro 
provedení stavby, položkového rozpočtu a 
výkazu výměr pro výběrové řízení na 
dodavatele stavby

do 3 měsíců od vydaného 
pravomocného společného 
povolení

Autorský dozor předpoklad rok 2024
Lokalizace stavby, místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo objednatele. 
Místo realizace stavby p.č. 1007/3 v k.ú. Turnov.

Článek IV
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 26.1.2023, podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena 
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:
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Předmět díla Cena díla bez 
DPH v Kč

Cena díla včetně 
DPH v Kč

Architektonická studie 160 000 160 000

Projektová dokumentace pro 
společné povolení 360 000 360 000

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu
\/\7mor______________________________________

210 000 210 000

Inženýrská činnost 12 000 12 000

Autorský dozor - celková cena za 
80 hodin výkonu autorského
dn7orn _______________________

52 000 52 000

CENA DÍLA CELKEM 794 000 794 000

Hodinová sazba autorského 
dozoru v Kč/hod 650

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně 
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 
smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za autorský dozor obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto 
činnost (včetně cestovného, stravného apod.).

4.4. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:

a) Po dokončení a předání architektonické studie bude účastníkem vystavena faktura 
ve výši sjednané ceny za dílo.

b) Po dokončení a předání dokumentace pro společné povolení bude uchazečem 
vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 10 % 
splatnou po nabytí právní moci společného povolení na stavbu.

c) Po nabytí právní moci společného povolení bude účastníkem vystavena faktura ve 
výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.

d) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude účastníkem 
vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla.

4.5. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené 
předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za 
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

4.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v
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Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem 
zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli.

4.7. Zálohy objednatel neposkytuje.
Článek V
PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro 
projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné 
jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena 
objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele 
specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

5.2. Objednatel předá zhotoviteli před započetím projekčních prací veškeré 
provedené průzkumy v lokalitě stavby v dostačujícím rozsahu pro zpracování 
projektové dokumentace. Jedná se o zejména o geodetické zaměření, 
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací 
při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu 
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však 
nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je 
během zpracování projektu očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této 
skutečnosti objednatelem upozorněn.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

5.5. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, případně uzavřít dodatky této 
smlouvy o dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po 
objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (např. nevyhlášení výzvy na 
Dětské skupiny nebo nepřidělení potřebných finančních prostředků). Z těchto důvodů 
je oprávněn také objednatel od smlouvy odstoupit za podmínky proplacení k datu 
odvedených nebo předložených prací. Ceny jednotlivých částí díla musí zhotovitel 
dodržet tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě.

Článek VI 
PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 
jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu 
o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty 
lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. 
Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel 
objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny 
předem, v sídle objednatele.
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6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy 
se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací.

6.3. Samostatná část díla je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními 
stranami a zapracováním případných požadavků, inženýrská činnost je ukončena 
nabytí právní moci vydaného povolení, autorský dozor kolaudací stavby.

Článek VII
VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě 
považuje zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno 
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání 
díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně 
do 48 hod. od oznámení objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci 
nejdéle do pěti pracovních dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto 
změnu k novému posouzení a vyjádření.

Článek Vlil
VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za 
účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.

8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 
objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k 
dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže 
uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence").

8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k 
účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.
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8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy.

8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění.

Článek IX
SMLUVNÍ POKUTY

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle 
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Článek X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

10.2. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

10.3. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

10.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

10.5. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle 
dohody.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

10.7. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby 
podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

Zpracování projektové dokumentace „Dětská skupina Turnov"

9



10.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto 
registru zajistí město Turnov.

Přílohy:
1. Zadání architektonické studie „Dětská skupina Turnov”

V Praze dne 28.2.2023 V Turnově dne................................

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Tomáš Hocke 
starosta města
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ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
“Dětská skupina Turnov”



ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE “DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV”

1.Zadavatel:
Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hocke - starosta
IČ: 00276014

Kontaktní osoba zadavatele:

2. Cíle a účel studie
Cílem studie je prověřit využití části pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Turnov pro stavbu objektu pro
dětskou skupinu. Cílem studie je rovněž nalezení vhodné vazby na sousední plochu veřejné
zeleně pro komplexní využití bloku tvořeného ulicemi Zborovská, Lubomíra Jasínka, Františka
Závorky a Vladimíra Kratiny.
Studie je proto zadávána jako architektonická s konkrétními požadavky na obsah, ale zároveň
s volností  pro návrh formy objektu a jeho začlenění do okolního území.

3. Vymezení rozsahu zadání
Studie bude řešit výše uvedený záměr výhradně na pozemku 1007/3 v k.ú. Turnov, konkrétně
na jeho části vymezené územním plánem k zástavbě veřejným občanským vybavením s
možným přesahem do sousední plochy veřejné zeleně v intencích platného Územního plánu a
jeho Změn.
Pozemek je orámován ulicemi Zborovská, Lubomíra Jasínka, Františka Závorky, Vladimíra
Kratiny.
Pozemek je v majetku města Turnov.
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ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE “DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV”

Znázornění řešeného
území na podkladu
katastrální mapy.

Znázornění řešeného
území na podkladu
ortofotomapy.
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ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE “DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV”

Regulativy územního plánu Turnov

Znázornění řešeného
území na podkladu
hlavního výkresu ÚP
Turnov:

Znázornění řešeného
území na podkladu
koordinačního výkresu
ÚP Turnov:
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ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE “DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV”

Z výřezu územního plánu je zřejmé, že pozemek je zařazen do ploch občanského vybavení, kde
se předpokládá umístění a rozvoj obslužných funkcí města.

Regulativy ploch:
OV – Občanské vybavení
Hlavní využití:

● občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a
výchova, sociální a zdravotní služby, civilní ochrana obyvatelstva)

Přípustné druhy funkčního využití:
● objekty, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby,

kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
● stavby pro správu a administrativu
● stavby církevní
● dětská a rekreační hřiště
● veřejná prostranství
● výstavba parkovacích a odstavných ploch pro potřebu daného území
● stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím

a liniové stavby veřejné technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:

● objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej (velikost prodejní plochy do 1000
m2 ), ubytování, stravování a služby objekty a stavby pro tělovýchovu a sport trvalé
bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního využití
ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití

Nepřípustné využití území:
● jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně

přípustném využití území
Podmínky prostorového uspořádání:

● koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby z
celkové plochy pozemku)

● koeficient zeleně min. 0,15 (tj. minimálně 15% plochy tvoří zeleň)
● výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží
● novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu

Další podmínky využití:
● parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a

umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a
technickými normami

● pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující plochy
dopravního vybavení, parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního
objektu

● ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření

● nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny
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4. Požadavky na obsah
Studie bude zpracována jako architektonická s následujícím obsahem:

Závazné požadavky na studii se stanovují následovně:
● Studie bude obsahovat návrh stavby pro umístění a provoz dvou dětských skupin1 s

prostorově odděleným provozem, každá o maximálně 12 dětech.
● V obou dětských skupinách se předpokládá pobyt dětí ve věku 2-5 let.
● V každé dětské skupině počítat s dohledem 2-3 pečujících osob.
● Vybavení a uspořádání dětských skupin musí kromě náležitostí tohoto Zadání splňovat

požadavky Vyhlášky č. 350/2021 Sb.
● Pro návrh zázemí pro zaměstnance (pečující osoby) počítat pro celý objekt s

maximálním počtem 7 osob.
● Objekt navrhnout jako bezbariérový.
● Šatnu pro děti navrhnout jako stavebně oddělený prostor.
● Odpolední odpočinek dětí se uvažuje v denní místnosti, součástí návrhu musí být

prostor pro uskladnění lůžek v těsné blízkosti denní místnosti.
● Sociální zázemí pro děti navrhnout prostorově nad rámec normových požadavků s

ohledem na nutnou asistenci pečujících osob.
● Prostor pro přípravu pokrmů navrhnout s ohledem na typ provozu. Součástí objektu

nebude kuchyň, pokrmy budou dováženy a v objektu pouze ohřívány a podávány.
● Navrhnout dostatečný počet vnitřních skladovacích prostorů s adekvátní kapacitou k

uskladnění pomůcek pro potřeby provozu dětských skupin a aktivity dětí (hygienické
prostředky, ložní prádlo, ručníky, hračky, výtvarné potřeby, hudební nástroje apod.)

● Prověřit možnost propojení denních místností obou dětských skupin (např. pro
pořádání větších hromadných akcí, např. vyrábění s účastí rodičů, besídky apod.). Při
běžném odděleném provozu je však nutno zajistit dostatečnou zvukovou izolaci obou
skupin.

● Pro zaměstnance navrhnout kromě nezbytného sociálního zázemí samostatnou šatnu
a kancelář se dvěma administrativními pracovišti.

● K objektu navrhnout zahradu, která by měla umožnit umístění dvou dětských hřišť,
každé o ploše. min. 250 m2, zvlášť pro každou dětskou skupinu s prostorem pro
pískoviště a vhodné herní prvky.

● Navrhnout dostatečnou kapacitu skladu pro venkovní aktivity dětí a údržbu venkovních
ploch (venkovní hračky, sportovní potřeby,, zahradní náčiní, sekačka apod.)

● Při návrhu klást důraz na přehlednost prostoru pro vnitřní i venkovní  pobyt dětí.
● Navrhnout dostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky objektu

s ohledem na nárazovost ranního a odpoledního provozu.

Další požadavky
Studie musí respektovat platný Územní plán Turnov včetně jeho změn a Územní studii
Károvsko. Pro záměr se nepočítá se změnou územního plánu.

1 http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa
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Hmotové řešení musí korespondovat s charakterem okolní zástavby - rozvíjející se obytné
zóny s individuální zástavbou v okrajové poloze města.
V maximální míře respektovat dálkové výhledy z ulice Zborovská (Ještěd), zejména z parčíku s
dřevěnou sochou na pozemku p.č. 1007/3. Preferován bude přízemní objekt se zelenou
střechou bez technologie, respektující urbanistickou hodnotu významného vyhlídkového bodu.
Na pozemku p.č. 1007/3 ponechat vhodný volně přístupný prostor pro zimní aktivity
(sáňkování) obyvatel a dětí z blízké MŠ. Lze uvažovat i s dodatečnou modelací terénu
výkopkem ze stavby.
Navrhnout adekvátní nástupní prostor do objektu včetně řešení krátkodobého stání rodičů
dětí.
Zahradu objektu navrhnout jako uzavíratelnou s oplocením, umožnit však přístup i mimo
provozní dobu objektu pro obyvatele města. Zároveň je možné a vhodné vzájemně
kompozičně a funkčně propojit sousední veřejnou zeleň s navrženým objektem. Při návrhu
vycházet z přirozených pěších tras přes pozemek.
Při navrhování objektu vyhodnotit ekonomické aspekty provozu, navrhnout výhodné řešení
vytápění, prověřit možnost využití obnovitelných zdrojů pro vylepšení energetické bilance
objektu (FVE, rekuperace tepla, využití dešťové a šedé vody apod.).

5. Požadavky na rozsah studie
Dílo bude zpracováno jako architektonická studie.
Bude obsahovat:

● půdorysy všech podlaží všech navrhovaných objektů v měřítku min. 1:100
● příčné a podélné řezy všech objektů se znázorněním návaznosti na terén v měřítku

min. 1:100
● pohledy na jednotlivé fasády objektů v měřítku min. 1:100
● minimálně dvě nadhledové vizualizace
● vizualizace z perspektivy chodce dokladující celkové exteriérové a interiérové řešení dle

uvážení zpracovatele (nejméně tři exteriérové a dvě interiérové)
● zákres do fotografie k prověření dopadů na dálkové pohledy z parčíku ve Zborovské

ulici
Součástí studie bude i základní statické ověření řešení a požární posouzení záměru dokladující
reálnost návrhu.

Studie bude respektovat požadavky platných právních předpisů, mimo jiné:
Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
Vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb;

Studie bude odevzdána ve 3 kompletních tištěných paré.
Studie bude odevzdána v digitální formě na CD příp. DVD ve formátu „pdf“ pro prohlížení a
editovatelných formátech “dwg”, „xls“ a „doc“ (nebo “ods” a “odt”.).

7



ZADÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE “DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV”

Předané podklady
Katastrální mapa s vyznačeným řešeným územím
Fotografie pro zákres
Výřez technické mapy
Geodetické zaměření
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