evid. €.: 47497/24-MUTU
€.j.. OSM/24/1581/KAZ
evid. €. smlouvy zadavatele: 04-24-84

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ObCansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obgansky zakonik*®),
(dale jen* Smlouva“)

1. SMLUVNi STRANY

1.1.  Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO 00276227

DIC Cz00276227

C. uétu |
Jednajici Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

ve smluvnich
a technickych vécech
za objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2.  Zhotovitel:

Nazev Sdruzeni pro PInohodnotnou zakladni Skolu AleSova, Turnov I
Prvni spoleénik Energy Benefit Centre a.s.

Sidlo Krenova 438/3, 162 00 Praha 6

ICO 29029210

DIC CZ 29029210

¢.u.

Zastoupena

ve smluvnich

a technickych vécech za
zhotovitele jedna

Druhy spoleénik REZANINA & BARTON, s.r.o.

Sidlo spolec¢nosti Jenikovice 111, 503 46 Tiebechovice pod Orebem
ICO 24286923

DIC CZ 24286923

Zastoupena I

(dale jen ,zhotovitel)

2. PREDMET SMLOUVY

2.1.  Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou vypracovat dilo
Zpracovani projektové dokumentace "Plnohodnotna zakladni Skola AleSova,
Turnov II".

2.2. Projektova dokumentace "PInohodnotna zakladni Skola AleSova, Turnov II“ bude
vypracovana v souladu s architektonickou studii ,Studie proveditelnosti plnohodnotné

zakladni skoly Alesova, Turnov |I* (NI



Pfedmét plnéni zahrnuje kromé jiného:

Vypracovani dokumentace pro povoleni stavebniho zaméru véetné propoctu
nakladd stavby.

Kompletni inzenyrska €innost, tj. projednani projektové dokumentace s dotCenymi
organy a spravci siti, zajisténi vydani pfislusnych povoleni.

Pribézné konzultace s autorem architektonické studie. Dale soucinnost s pfisluSnym
technickym pracovnikem objednatele: V pribéhu pIinéni pfedmétu verejné zakazky je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli min. 3x konzultaci ve fazi zpracovani
dokumentace pro stavebni povoleni a minimalné 3x konzultaci ve fazi zpracovani
dokumentace pro provedeni zaméru. Pfi téchto konzultacich formou koordinaénich
jednani seznamit Objednatele se zpUsobem pinéni pfedmétu vefejné zakazky.
Objednatel a autor architektonické studie na konzultacnich schizkach plnéni pfedmétu
vefejné zakazky odsouhlasi.

V pfipadé potfeby projednani v komisich mésta a organech mésta.
Vypracovani projektové dokumentace pro provedeni zaméru.
Vypracovani projektu interiéru.

Vypracovani neocenéného a ocenéného soupisu praci (rozpoétu) dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., rozpocet bude zpracovan v aktualni cenové drovni.

Dozor projektanta, ktery bude provadén po dobu realizace stavby, na zakladé vyzvy
objednatele.

Obsahem dila je:

projektova dokumentace na zmény dokonéenych staveb:

,ZS Alesova I, tj. stavebni tpravy, pfistavba a nastavba budovy AleSova &p. 1059, na
p.p.C. 2544/14, 2544/9 a 2531/11 v k.U. Turnov, které jsou v majetku mésta Turnov,

,ZS Alesova I, tj. stavebni Upravy a pfistavba budovy AleSova &p. 1723, na p.p.¢.
25447, 2544/1, 2544/16, 2544/6, 2554/1 v k.U. Turnov, které jsou v majetku mésta
Turnov a Libereckého kraje,

,ZS Alesova llI“, tj. stavebni Gpravy budovy bez &p. na p.p.6. 2554/6 v k.u. Turnov.

soucasti dila je rovnéz:

Navrh uprav okoli uvedenych staveb v rozsahu feSeného uzemi, v€etné provérfeni,
pfipadné navrhu Uprav dopravniho feseni, materialového feSeni povrchl zpevnénych
ploch v€etné skladeb konstrukci, navrh jejich odvodnéni a osvétleni. Souc&asti
dopravniho feSeni bude vypocet potfebnych parkovacich stani pro vSechna pfitomna
Skolska a sportovni zafizeni dle pfislusné CSN, pfipadné navrh rozsiteni parkovacich
stani nad ramec studie. Dale provéfeni moznosti umistit do feSeného uzemi zastavku
pro autobus MHD a provéfeni parametrl spojovaci komunikace (AleSova — Za
Sokolovnou) pro prijezd autobusové dopravy. Soucasti dopravniho feSeni bude
rovnéz provéreni vyskové segregace chodnikl pro péSi dopravu. Navrh bude feSit i
cyklodopravu.

Navrh sadovych Uprav a oploceni aredlu, navrh feSeni venkovnich u€eben, altanka,
navrhu osazeni typizovanych prvkd mobiliafe a hernich prvka, pfistfeSka pro kola, a to
v€etné nabijeCek na elektrokola, pfip. navrh atypického feseni.

Provéfeni, pfipadné navrh Uprav nosného systému uvedenych budov pro zajisténi
odpovidajicich parametrl nosnosti, stability a bezpecnosti (statické posouzeni) na
zakladé provedeni podrobného diagnostického prizkumu nosné konstrukce,
ktery bude rovnéz soucasti zakazky.
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- Navrh na snizeni energetické naro¢nosti uvedenych budov dle pozadavku aktualni
CSN 73 0540-2:2011 na tepelnou ochranu budov ve standardu tzv. pasivniho domu.
Tj. navrh Uprav obalky budov, vytapéni i technického zafizeni k dosazeni tohoto
standardu.

- Ve v8ech budovach provéfeni stavajiciho stavu a pfipadné navrh dprav nebo rozsifeni
zdravotné-technickych instalaci, vytapéni, silnoproudych a slaboproudych
elektroinstalaci, vétrani a dalSich zafizeni technického vybaveni budov.

- Provéfeni kapacit napojeni vSech budov na potfebné inzenyrské sité (elektro, vodovod,
kanalizace,...), pfipadné navrh jejich rekonstrukce.

- Provéfeni stavajicich, pfipadné navrh novych zdroji vytapéni s ohledem na
hospodarnost budouciho provozu ve vsech budovach. Provéfeni, pfipadné navrh
umisténi nového zdroje vytapéni v budové ,ZS AleSova II*.

- Navrh umisténi fotovoltaickych elektraren na stfechy vSech uvedenych budov mimo
prostory uréené pro pobyt. V pfipadé vhodnosti je mozné pro umisténi panell vyuzit i
fasady budov.

- Navrh zelené stiechy na stfechach, kde to bude vhodné.

- Navrh hospodareni s destovou vodou ze stfech a zpevnénych ploch. Preferovana
je akumulace pro zalévani zelenych ploch.

- Navrh interiéru vsech fesenych budov: navrhy materialového a barevného feSeni,
navrh osvétleni, navrh vybaveni typizovanym $kolnim nabytkem, pfip. navrh
atypického vybaveni a nabytku.

- Reseni provozu kuchyné v 1. NP budovy ,ZS Ale$ova II* véetn& navrhu rozmisténi
gastro zafizeni a dalSich souvisejicich zafizeni — zasobovani, sklady, chladici mistnosti
apod. Navrh feSeni vzduchotechniky zajistujici odvétrani kuchyné, jidelny a
pomocnych mistnosti.

- Navrh vybaveni vSech uc¢eben a doprovodnych provozlii ve shodé s Ucelem
jednotlivych mistnosti v€etné doprovodného technického vybaveni (specializované
jazykové a pocitaové ucebny, cvi¢né kuchynky, dilny, bufet, knihovna apod.).

Projektova dokumentace bude zpracovana tak, aby byly dodrzeny parametry stavby
uvedené v architektonické studii ,Studie proveditelnosti plnohodnotné zakladni Skoly AleSova,

Turnov |I* (NG ). \/\<-i tyto parametry patfi zejména:

- uzitkova plocha staveb
- materialové a dispozi¢ni feSeni staveb

Objednatel v ramci pInéni dila pozaduje po zhotoviteli dale:

a) poskytovat soucinnost pfi zadavacim fizeni v ramci vybéru dodavatele stavby v tomto
rozsahu:

— aktualizace soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér k dokumentaci pro
provedeni zaméru stavby pfed zahajenim zadavaciho fizeni na dodavatele stavby,
a to nejpozdéji do 14 dnu od vyzvy objednatele,

— poskytovani pisemnych odpovédi na dodate¢né dotazy ucastnikl k zadavaci
dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci,
soupisu praci dodavek a sluzeb a to nejpozdéji do 2 pracovnich dnl po doruceni
zadosti,

— zpracovani zmén do projektové dokumentace, soupisu praci dodavek a sluzeb v
souvislosti s dodate¢nymi informacemi k zadavaci dokumentaci, a to nejpozdéji do
2 pracovnich dnl po doruéeni zadosti,

(dale jen ,soucinnost pfi zadavacim Fizeni®),
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b)

provést dozor projektanta za pfedpokladu, Zze bude stavba realizovana, v tomto
rozsahu:

— prabézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro provadéni
zaméru s dokumentaci o povoleni zaméru a nad provadénim zaméru v souladu s
dokumentaci pro provedeni zaméru,

— UCast na kontrolnich dnech - pfedpoklad 1 x za tyden po celou dobu realizace
stavby - na téchto kontrolnich dnech musi byt osobné pfitomen vedouci
projektového tymu nebo jim povéfena osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné
zavéry, v celkoveé délce cca 15 hodin,

— dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené povolenim a
poskytovanim vysvétleni pro plynulost vystavby,

— operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi
provadénim stavby a projektovou dokumentaci stavby,

— pFiprava podkladd pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové
dokumentace,

— soucinnost pfi schvalovani zmén v pribéhu stavby.

(dale jen “dozor projektanta").

Objednatel pozaduje predat dilo v této podobé a tomto rozsahu:

a)

b)

f)

dokumentaci pro povoleni zaméru: 1x v tisténé podobé + 1x ovéfena stavebnim ufadem
a 1x v elektronické podobé (ve formatu *.pdf a *.dwg), dokumentace musi byt podepsana
a orazitkovana autorizovanou osobou;

projektovou dokumentaci pro provadéni zaméru: 6x v tisténé podobé a 1x v elektronické
podobé (ve formatu *.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace musi byt podepsané
a orazitkované autorizovanou osobou;

Dokumentaci interiéru: 3x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (ve formatu *.pdf
a *.dwg), v8echny vykresy a dokumentace musi byt podepsané a orazitkované
autorizovanou osobou;

povoleni stavebniho zaméru: 1x original s vyznagenim pravni moci;

ocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a
v elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xlm, esoupis);

neocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a
v elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xIm, esoupis).

Kvalitativni parametry:

a)

Dokumentace bude vychazet z vySe uvedeného popisu. Upfesnéni plynouci z prabéhu
praci budou odsouhlaseny na pfedepsanych konzultacich, a to prvni konzultace pied
zapocCetim praci a dalSi dvé konzultace, které se dohodnou na prvni konzultaci (za
objednatele se budou ucastnit zastupci mésta Turnov - odbor spravy majetku a jim
pfizvané dalSi osoby). V pfipadé potfeby bude dokumentace prezentovana v organech
mésta a komisich rady mésta.

V projektové dokumentaci navrhu stavby bude relevantnim zpisobem vyhodnoceno
vyuZziti obnovitelnych zdroju energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 vyhlasky €. 264/2020
Sh., o energetické naro¢nosti budov (dale jen " vyhlaska €. 264/2020 Sb.").

Prikaz energetické naro¢nosti budovy (dale také jako "PENB") bude zpracovany dle
vyhlasky €. 264/2020 Sb. Prostifednictvim PENB musi byt prokazano splnéni pozadavku
na energetickou narocnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlasky €. 264/2020 Sb.

Zpracovani projektové dokumentace "PInohodnotna zakladni Skola AleSova, Turnov II"
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f)

g)

k)

24.

2.5.

Dokumentace pro vydani povoleni stavebniho zaméru s propo¢tem pro stavbu bude
obsahovat zapracované feSeni z hlediska investora a provozovatele nejefektivnéjsi a
nejekonomictéjsi ve vztahu k dlouhodobym spotfebam energie v budové, a to v souladu
se stavajicimi, pfipadné pfipravovanymi zakony a zavaznymi predpisy v oblasti
energetiky a zivotniho prostfedi; objednatel pozaduje odsouhlaseni praci na priibéznych
konzultacich.

Dokumentace pro provadéni stavby véetné interiérd bude zpracovana v souladu se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen zakon c. 309/2006 Sb.“); stavebni Upravy musi splfiovat Vyhlasku &. 410/2005
Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych; objednatel pozaduje odsouhlaseni praci na
pribéznych konzultacich.

Projektové dokumentace musi byt provedeny v souladu se v8emi platnymi pravnimi
predpisy pro dany typ stavby, pfedevsSim v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebnim zakonem a jeho provadécich vyhlasek, dale v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymer.

VSechny dokumenty a vykresy pro Cinnosti vymezené stavebnim zakonem musi byt
podepsany a orazitkovany autorizovanou osobou.

Ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt ¢lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové urovni, ve formé ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb musi obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ pouZzité cenové soustavy.

Ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt v jednom souboru,
véetné vSech polozek stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a sluzeb,
nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu a provozniho souboru.

V ocenéném a neocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb nesmi byt uvedeny
soubory a komplety; pokud budou pouzity vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustave, uvede zhotovitel jejich pfesnou specifikaci a zplUsob jejich
ocenéni; soucasti polozkového rozpoctu stavby budou také jednotkove ceny stavebnich
praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena uvedena
projektantem vy3Si nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil
vysvétlit.

Neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt oSetfen proti moznému prepsani,
odemc&eny muzou byt pouze buriky, které je u€astnik povinen vyplnit a soupis musi
obsahovat vzorce pro vypoc€et kone¢né ceny bez DPH i s DPH (dle platnych darovych
pFedpisu).
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

Objednatel mlize pozadovat v ramci realizace predmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv. viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
pozadovanych praci (tzv. omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje tento
pozadavek akceptovat a pozadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.
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2.6. Vpripadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti plivodni cené, odecte se
odpovidajici cena neprovedenych praci v souladu s nabidkovym rozpo¢tem od
celkové ceny dila.

3. DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.  Terminy pInéni

neprodlené po podpisu smlouvy, resp. po
zverejnéni smlouvy v registru smluv a
tedy v den nabyti U€innosti smlouvy o
dilo

Termin zahgjeni plnéni

Pfedani projektové dokumentace pro
povoleni zaméru pro projednani s organy
statni spravy — tzv. hrubopis

nejpozdéji do 20 tydnl od zahajeni plnéni

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdélit zhotoviteli své pfipadné
pfipominky &i navrhy Uprav nejpozdéji do 14 dnu od piedani hrubopisu

Zahajeni inzenyrské ¢innosti po

zapracovani pripominek objednatele nejpozdéji 4 tydnl od odevzdani hrubopisu

Pfedani projektové dokumentace pro
vydani povoleni stavebniho zaméru — tzv.
Cistopis

dle Ihut dotéenych organu a stavebniho
Ufadu

do 16 tydnu od vyzvy objednatelem, ktera

Pfedani projektové dokumentace pro
provedeni zaméru, polozkoveho rozpoctu a
vykazu vymér pro vybér dodavatele stavby

bude nasledovat nejpozdéji do 12 mésicu
po vydani pravomocného povoleni zaméru
(v zavislosti na rozhodnuti zastupitelstva

mésta)

do 16 tydnu od vyzvy objednatelem, ktera
bude nasledovat nejpozdéji do 12 mésicu
po vydani pravomocného povoleni zaméru
(v zavislosti na rozhodnuti zastupitelstva
mésta)

pfedpoklad rok 2026 - 2028

Pfedani projektu interiéru

Dozor projektanta

Dozor projektanta bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.2.  Misto pInéni

Mistem pfedani pfedmétu zakazky je Méstsky ufad Turnov, Antonina Dvoraka 335, 511 01
Turnov.

Mistem stavby jsou pozemky p.¢. 2531/11, 2544/1, 2544/6, 2544/7, 2544/9, 2544/14, 2544/16,
2554/1, 2554/6 vSe v k.U. Turnov.

4. CENA A PLATEBNIi PODMINKY

4.1. Celkova cena dila byla stanovena na zakladé predlozené cenové nabidky zhotovitele
ze dne 24. 06. 2024 podané v ramci vefejné zakazky a je stanovena jako nejvySe

pripustnd, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:
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Piredmét dila Cena dila bez DPH | Cena dila véetné
v Ké DPH v K¢é

Projektova dokumentace pro povoleni | 4 195 000 K& bez DPH 5 075 950 K&
zameéru

InZenyrska Cinnost 90 000 K¢ bez DPH 108 900 K¢
Projektova dokumentace pro | 5 450 000 K& bez DPH 2 444 200 K&
provedeni zaméru v¢. vykazu vymeér

Projektova dokumentace interiéru 645 000 K¢ bez DPH 780 450 K&
Dozor projektanta v KE za 200 hodin 200 000 K¢ bez DPH 242 000 K¢
CENA DILA CELKEM 7 150 000 K¢ bez DPH 8 651 500 K¢
Dozor projektanta v K¢ / hodinu 1 000 K& bez DPH 1210 K&

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

b)

Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustna, v€etné vSech poplatk(l a veSkerych
dalSich nakladd v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné
DPH a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této
smlouvy.

Hodinova sazba za dozor projektanta obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele na tuto
Cinnost (v€etné cestovného, stravného apod.).

Podminky pro pfekroCeni a sniZzeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu Ceské mény vici zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Objednatel je opravnén odeCist cenu neprovedenych praci vy€islenych podle
nabidkového rozpocCtu v pfipadé snizeni rozsahu praci.

Paklize se objevi v prabéhu provadéni zakazky v dusledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti potfeba realizovat dodateéné prace (viceprace), které
nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v
dlsledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti a tyto dodate¢né prace jsou nezbytné
pro plnou realizaci dila, je zhotovitel povinen na tuto skuteCnost objednatele
neprodlené upozornit. Obdobné bude postupovana v pfipadé ménépraci.

Platebni podminky

Po dokoneni a predani dokumentace pro povoleni stavebniho zaméru bude
uCastnikem vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast dila s pozastavkou
10% splatnou po nabyti pravni moci povoleni zaméru.

Po nabyti pravni moci povoleni zaméru bude u€astnikem vystavena faktura ve vysi
sjednané ceny za inZenyrskou €innost.
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4.7.

4.8.

4.9.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

c)

d)

e)

Po dokonceni a pfedani dokumentace interiéru bude ucastnikem vystavena faktura ve
vySi sjednané za tuto Cast dila.

Po dokonceni a pfedani dokumentace pro provedeni zaméru bude ucastnikem
vystavena faktura ve vySi sjednané za tuto ¢ast dila.

Dozor projektanta bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavebnich uprav na zakladé skuteCné poskytnutych sluzeb, tj.
poCtu hodin vynalozenych ve prospéch objednatele a sjednané hodinové sazby
odsouhlasené predem objednatelem. Pfilohou darfiového dokladu za dozor projektanta
bude vykaz hodin za sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele.

Splatnost dariovych dokladld odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruceni objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani pfisludné ¢astky z uctu objednatele. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve fakture bude zuc¢tovano DPH dle platnych predpist. VesSkeré platby budou probihat
v K¢ a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet zhotovitele
uvedenym na faktufe — dariovém dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona
235/2004 Sb. V prfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti pocina bézet znovu od opétovného zaslani
nalezité doplnénych &i opravenych dokladu.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Pro inzenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalSi ukony provadéné jménem
objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plna
moc. V této pIné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan rozsah ukond,
ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zapoletim projekénich praci vesSkeré podklady
tykajici se stavby. Jedna se o zejména o:

e katastralni mapa s vyznaCenym feSenym uzemim,

e vyfez technické mapy,

e studii proveditelnosti pinohodnotné zakladni Skoly AleSova, Turnov I,
e geodetické zaméreni uzemi,

o reSersi inzenyrskogeologickych prizkumu.

Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢&i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu
objednateli uhradit v souladu s platnymi pravnimi pFedpisy. Zhotovitel vSak
nezodpovida za Skody, které vznikly vlivem nepfedvidatelnych skute¢nosti a neslo je
béhem zpracovani projektu ocCekavat Ci pfedvidat, popf. nebyl zhotovitel o této
skute¢nosti objednatelem upozornén.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s poZzadavky vefejnopravnich organu, s pozadavky vSech ucastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veSkeré platné
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5.6.

normy a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné
technické normy a predpisy.

Objednatel si vyhrazuje pravo upravit rozsah plnéni, pfipadné uzavfit dodatky této
smlouvy o dilo, pokud nastane takova zména okolnosti, pro kterou nebude mozno po
objednateli poZzadovat, aby v plnéni smlouvy pokraCoval (napf. nevyhlasSeni dotacni
vyzvy nebo nepfidéleni potfebnych finanénich prostfedk(). Z téchto divodl je
opravnén také objednatel od smlouvy odstoupit za podminky proplaceni k datu
odvedenych nebo predlozenych praci. Ceny jednotlivych €asti dila musi zhotovitel
dodrzet tak, jak jsou uvedeny v této smlouvé.

6. PREDANI DILA

6.1.

6.2.

6.3.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku lIll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepidi ob& smluvni strany. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty
Ihaty pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira &i nikoli. Jednani
o pfedani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli
pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo e-mailem nejméné 3 pracovni dny predem,
v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v priibéhu praci.

Samostatna €ast dila je ukonéena dnem pfedani a prevzeti obéma smluvnimi stranami
a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, inzenyrska €innost je ukon€ena nabyti pravni
moci vydaného povoleni, autorsky dozor kolaudaci stavby.

VADY DIiLA, ZARUCNi DOBA

V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik.

Zarucni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

Vady dila zjisténé bé&hem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihité podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaruéni dobé& odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé
povazuje zaslani rovnéz e-mailem). V pfipadé, Ze technologické Ci jiné zavazné
skuteCnosti objektivné brani provést odstranéni vad vtéto dobé, je nutno
s odpovédnym zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila
nebo jeho €asti, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48
hod. od oznameni objednatelem.

Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci
nejdéle do péti pracovnich dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu
k novému posouzeni a vyjadfeni.
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8. VLASTNICKE PRAVO A PRAVO UZITi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Objednatel nabude vlastnické pravo k vesSkerym vystupim, které vzniknou realizaci
predmétu smlouvy, a to okamzZikem pfedani a pfevzeti v souladu s touto smlouvou.

Objednatel bude veSkeré vystupy vzniklé realizaci pfedmétu této smlouvy uzivat za
ucelem podani zadosti o dotaci a provedeni stavby v€etné vybéru dodavatele stavby.

V pfipadé, ze vysledkem Cinnosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona €.
121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zmeéné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, ziskava
objednatel veSkera prava souvisejici s ochranou dusevniho vlastnictvi vztahujici se k
dilu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho fadné uzivani po celou dobu trvani pfisludnych
prav. Objednatel od zhotovitele zejména ziskava k takovému dilu nejpozdéji dnem jeho
prfedani a prevzeti veSkera majetkova prava, a to formou nize uvedeného licenéniho
ujednani (dale jen ,licence®).

Licence je udélena jako vyhradni ke vSem znamym zpusobim uziti takového dila a k
Ucelu, ktery vyplyva z této smlouvy, jako neodvolatelna, neomezena uzemnim Cdi
mnozstevnim rozsahem a zplUsobem uziti, pfi€emz objednatel neni povinen ji vyuzit.
Licence je udélena na dobu trvani majetkovych prav k takovému dilu.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli
poskytnout, minimalné vSak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k ucelu
vyplyvajicimu z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti licence je soucasti ceny
za plnéni.

9. SMLUVNIi POKUTY

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu predani dili ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle
jeho vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den prodleni.

Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nahradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhaté 21 dnd po obdrzeni vyucétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva se bude Fidit zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynaloZit vesSkeré usili, aby pfipadné spory, které
mohou vzniknout v prubéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.

Reseni spord - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit predevsim dohodou
svych opravnénych zastupcud, s vynalozenim veskerého Usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou.
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10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za CasteCné nebo uplné neplnéni
smluvnich zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$§i moci. Za vyS$Si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na plnéni dila.

V pfipadé vysSi moci se prodluzuje Ihuta ke spinéni smluvnich zavazku podle dohody.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. VeSkeré zmény a doplriky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatk(. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

10.8. Smlouva byla vyhotovena v elektronické podobé, pfi¢emz obé& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

10.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zadkona 340/2015 Sb. Obé strany prohlasuji, ze
veskeré jednotkové ceny, uvedené v pfiloze jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Praze dne......... V Turnové dne .........

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Tomas Hocke
starosta
Mésto Turnov
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