
iJDA
ÁŘSKÉ STAvh.

SMLOUVA o DÍLo

uzavřená podle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V platném Znění

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající
Ve věcech technických
Za objednatele

dále jen („objednate1“)

1.2. Zhotovitel:

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen
ve Smluvních a
technických věcech Za
zhotovitele jedná:

(dále jen „Zhotovitel“)

2.1 Předmětem plnění

(dále jen “Občanský zákoník“),
(dále jen“ Smlouva“)

I. Smluvní strany

Městská Sportovní Turnov, S. r.o.
Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
25941640
CZ25941640
27-6143980277/0100 u Komerční banky
Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel společnosti

p. Pavel Mikeš, hlavni technik odboru
+420 775 644 487, p.ınikes@mstumov.cz

ZIKUDA - vodohospodářské Stavby Spol. S r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
28776976
CZ28776976
8015602/0800 n Česká Spøřiteıny
Petr Zikuda, jednatel

II. Vymezení díla

veřejné zakázky SnáZvem: „Táborová základna MěU Turnov

v K ı'čkovicich a příjezdové komunikace“ (Část 1 a Část 2) je novostavba provozní budovy

táborové základny MěU Turnov v Krčkovìcích, včetně příjezdové komunikace.

Předmět veřejné Zakázky je v Souladu S § 101 zákona rozdělen na dvě části: „Realizace příjezdové

komunikace a Spodní části Stavby“ a „Vrchní část Stavby“

Předmětem smlouvy ie realizace Cásti l i Cásti 2:

2.2. Bližší specifikace díla:

Část I: Realizace příjezdové komunikace

Příjezdová komunikace

gahlerova
Zvýraznění

gahlerova
Zvýraznění

gahlerova
Zvýraznění

gahlerova
Zvýraznění



Stavba řeší příjezd k táborové Základně MěÚ Turnov v Krčkovicích. Bude provedeno 22 m nové
komunikace (na začátku řešeného úseku) od napojení na silnici III/27926 a dále po Stávající komunikaci.
Celková délka řešené komunikace je cca 200 m.

Část 2: Budova táborové základny

Spodní část stavby
Předmětem plnění jsou Zemní práce, přípojky inženýrských Sítí a Základnová deska.
Vrchní část stavby
Předmětem plnění je kompletní dřevostavba provozní budovy táborové Základy S přilehlým jídelním
přístřeškem a Zastřešenou terasou. Jedná Se o přízemní objekt S podkrovím. Konstrukce bude dřevěná,
krytina Střechy bude plechová.
Objekt bude využíván pouze v letní Sezóně pro potřeby dětí, které budou ubytovány ve Stanech.
Přízemí objektu bude využito pro zajištění Stravování - Společenská místnost, kuchyně, Sklad, jídelní
přístřešek, WC s umývárnami pro chlapce a dívky, bezbariérové WC, terasa a úklidová místnost. Ze
společenské místnosti je vedeno schodiště do podkroví, kde bude Zřízena půda, Zdravotní izolace, WC
a komora.

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v Souladu S projektovou dokumentací, kterou
zpracovala společnost PROFES PROJEKT Spol. S r.o., Se Sídlem Vejı'ichova 272, 51 l 01 Turnov, IČ:
46506942 (část komunikace) a následně Jan Hobelant, F+H projekční kancelář, Se sídlem Hluboká 279,
511 01 Turnov (stavba). Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem
prací, platí Soupis prací.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně Seznámil S touto projektovou dokumentací, Zadávacími
podmínkami i předmětem plnění samotným a do ceny Zahrnul veškeré náklady nutné k úplnému
dokončení díla.

2.4. Podrobně je předmět Zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k Zadávacímu řízení a jejích
přílohách, především pak v projektové zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je
povinen postupovat v Souladu s předanou Zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami,
Zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu Smlouvy provedení dalších
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých oceněných prací (tzv
omezení předmětu díla). Zhotovitel Se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce
či méně práce Zrealizovat.

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla Oproti původní projektové dokumentaci, odečte
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkovýchı cen Z cenové nabidky zhotovitele. Ceny
zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami URS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění veřejné Zakázkyjsou pozemky st. p. 533, 534, 535, pare. č. 1432, 1535/2, 1538,
2104 v katastrálním území Hrubá Skála, Liberecký kraj.

3.2. Zahájení díla: ............................................... září 2022

3.3. Dokončení a předání díla:
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2

4.3

4.4.

Spodní část Stavby a podkladní vrstva komunikace 31. 12. 2022

Vlastní Stavba (vrchní část) 15.6. 2023

Finální povrchy komunikace červen 2023

(po ukončení 2.části Stavby)

Předání dokladů, finanční vyrovnání obě části do 30 dnů po předání díla.

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

Zhotovitel se Zavazuje, že kompletní dílo provede v termínech a kvalitě vyplývajících Z této
Smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

Celková cena díla byla Stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele Ze dne 13.8.2022
podané v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu a je Stanovena jako nejvýše přípustná, platná
po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 8 397 727,03 Kč

Sazba a výše DPH l 763 522.68 Kč

Cena díla včetně DPH 10 161 249,71 Kč

Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu Smlouvy včetně všech rizik a Vlivů během provádění díla. Cena Zahrnuje náklady na
zřízení, provoz a odstranění Zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání
strojů a Služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na Zhotovování, výrobu,
Obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti Za
škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami
a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady Stanovená opatření k realizaci
díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro
realizaci tohoto díla.

Podmínky pro překročení a Snížení Sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v Souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, Stabilitou měny nebo
cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v Souvislosti Se změnou DPH. Překročení (nebo
snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu
veřejné zakázky, kterých Se Změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového
rozpočtu v případě Snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů
odsouhlasených objednatelem a v Ostatních případech Specifikovaných Zápisem v deníku.

Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy Se Soupisem skutečně provedených
prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Po dohodě obou stran objednatel uhradí
Zhotoviteli vždy částku ve výši 90% z každé řádně vystavené faktury S tím, že zbývající částku

rvrve výši 10% z každe radně vystavené faktury Strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

splatnosti do patnácti dnů ode dne kOnčenéhO převzetí díla včetně Odstranění všech jeho vad a
nedodělků a předání všech dokladů.

Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude
minimálně 14 dní Od data doručení Objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto
fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona O DPH. Veškeré platby
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedeným na faktuře - daňovém dokladu. Ve faktuře bude Zúčtováno DPH dle
platných předpisů.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, Odst. 2 Zákona
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel
oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
Splatností; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněných či
opravených dokladů.

Zhotovitel Si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) Zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole
Ve veřejné správě, ve Znění pozdějších předpisů, je povinen Spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je Zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých
subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně Splnit předmět smlouvy, který je specifikován
v článku II. této smlouvy.

Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové Zadávací dokumentaci, a musí
být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně Závazııými právními
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel
bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu Zakázky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelně Změny a
technologické postupy. Stejně tak je povinen projednat to, že prováděním díla nebo její části
bude pověřena jiná osoba.

Zhotovitel se Zavazuj e v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout
veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu Zakázky, zejména: náklady zařízení
Staveniště, inženýrskou činnost atd.

Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil vzrostlou Zeleň
okolo celého objektu stavby a přístupové komunikace.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
(dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této
smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má Za to, že s obsahem zápisů souhlasí.
Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění
a přístupný k prohlídce a zápisům.

Zhotovitel Se zavazuje informovat objednatele O stavu plnění předmětu díla na dohodnutých
kontrolních dnech.

Zjistí-li zhotovitel při Zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti
a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Objednateli, se kterým se
dohodne na Odstranění těchto překážek (Zápisem do SD).
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel zajistí a zabezpečí na Své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných Osob.
Zabezpečení bude takového Stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví
nebo Ohrožení života.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné
pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla Za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo
technologickými předpisy.

Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou
nezbytně nutné k řádnému Splnění předmětu Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je
má zajistit Zhotovitel v rámci své činnosti.

Objednatel odevzdá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem
oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním Započetím prací dle

rvıuzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel S objednatelem Sepısı protokolámí zápis.
Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Při předání Staveniště bude dohodnut Se
školou způsob úhrady za Spotřebované energie (elektřina, voda). Pozemky, jejichž úpravy
nejsou Součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do předchozího nedotčeného Stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat
pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně
poučení a proškolení, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

Zhotovitel Splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
V rozsahu a termínu dohodnutém touto Smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci
objednatele na místě plnění, pokud se Smluvní Strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

Zhotovitel písemně Vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel
objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

Řádné Splnění povinnosti zhotovitele provést dílo Se osvědčuje protokolem o předání a převzetí
díla nebo části díla podepsaným oběma Smluvními stranami, který bude obsahovat zejména:
soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak Se projevují a
s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize,
atesty, doklady o likvidaci Vybouraného materiálu (vážní lístky), návody, záruční listy, zaměření
Skutečného provedení Stavby, Stavební deník, fotodokumentace, přehled poddodavatelů a prací,
které prováděli.

Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění
Zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, návody ke kontrole a
údržbě atd. Osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

Objednatel je oprávněn, podle Svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv
část díla. CáStí díla Se V této Souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části
díla, která tvoří řádně Samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho Součástí a příslušenství je od data Zahájení prací
objednatel. Zhotovitel se zavazuje Zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým
zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde
na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na Staveniště. Výslovně Se
Stanoví, že Zhotovitel je povinen Zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data Zahájení prací do vystavení
protokolu o převzetí prací bez Vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpecı Skody na
věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

Zhotovitel Zodpovídá Za to, že předmět této smlouvy je Zhotovený podle podmínek Smlouvy, a
že po celou dobu Záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje zániku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět díla
V délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel
převezme dílo S vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední
z vad, Se kterými bylo dílo převzato.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění,
a to písemnou formou (mailem nebo datovou schránkou).

Smluvní Strany Se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně Zjištěné vady Odstranit, přičemž Zhotovitel Se zavazuje Začít S
odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy Se obě Strany o vadě
díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních Stran S ohledem na
klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě Smluvních Stran‹nedojde, platí
lhůty Stanovené objednatelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel Zadat Odstranění vady
jinému Subjektu. Zhotovitel Se v tomto případě Zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na
odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

Odpovědnost za škody způsobené třetí Straně při provádění díla, Za bezpečnost práce na
Staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za
poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů
k údržbě.

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost Za škody způsobené všemi Osobami a Subjekty (včetně
poddodavatelů) podílejícími Se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace,
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody Způsobené Svou
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských Sítí)
nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou Smlouvu
Zahmující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody Způsobené při činnosti
zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na
zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10 mil. Kč.
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel prohlašuje. že je pojištěnˇz titulu odpovědnosti Za škody pojistnou smlouvou č.
4182137374 uzavřenou u Generali Ceská pojišťovna a.s. dne 4.4.2022 ve výši 60 000000
korun českých.

Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

Smluvní Strany Se dále dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S termínem dokončení díla
dle čl. III odSt. 3.5. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč Za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění Vad nebo nedodělků Z předávacího
protokolu Se Sjednává Smluvní pokuta ve výši 500,-Kč Za každou vadu a započatý den bez
omezení její celkové Výše.

Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý zjištěný případ je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných Smluvních povinností Stanovených
touto Smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů zkontrolních dnů, neplnění povinnosti
průběžného úklidu apod).

Zaplacením Smluvních pokut nejsou dotčeny nároky Sm luvních Stran na náhradu škody.

V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat
Smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky Za každý den prodlení.

Objednatel Si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv Splatné
pohledávce Zhotovitele vůči objednateli. Smluvní Strany Se dohodly, že Objednatel je oprávněn
započíst Své, i dosud nesplatné, pohledávky na Smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této
Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na Zaplacení Ceny díla či jeho
části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení Započtení Splatných
pohledávek dle Zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn na Základě písemného Oznámení od této Smlouvy odstoupit S účinností
k datu doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení S dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo Zhotovitel
bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména,
nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel
na toto Své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke
zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení S odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této
Smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví
opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo Se v průběhu Záruční doby vyskytne
a/nebo projeví Více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy
S účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude
v prodlení S plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj Ztéto Smlouvy vůči
Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele
v dodatečné 7 denní lhůtě.

Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, zaplacení Smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle
Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

nej sou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání
Smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele Za vady Díla a o Záruce a záruční době.

Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv
Smluvní strany od této Smlouvy odstoupit Za dalších podmínek a Vdalších případech
stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

V případě odstoupení od Smlouvy bude Smluvními stranami provedena inventura prací a
dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má
nárok na úhradu poměrné části ceny Díla Sjednané touto Smlouvou pouze Za práce řádně
provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst
hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky
Zhotoviteli vrátí.

Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou Smluvní Strany ocenění prací a
dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy S přihlédnutím k jejich
kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními Stranami do 30-ti dnů ode dne
odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním
znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese
Zhotovitel.

Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn
zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným
dodavatelem ke Zvýšení ceny Díla sjednané Smluvními stranami touto Smlouvou, Zavazuje se
Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Obj ednatel od Smlouvy Z důvodů
na Straně Zhotovitele.

Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními Stranami nebo stanovenou Znalcem (Sníženou o
Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, Smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči
Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je
Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se
k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

Objednatel si vyhrazuje právo nepodepsat smlouvu a od realizace díla odstoupit v případě, že
nebude mít k datu zahájení plnění díla Zajištěny veškeré finanční prostředky pro jeho realizaci.

Smlouva Se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní
Strany Se Zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v
průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení Sporů - Smluvní Strany Se
zavazují případné Spory řešit především dohodou Svých oprávněných zástupců, S vynaložením
veškerého úsilí, které lze Spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smímou cestou

Smluvní strany Se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
Závazků, jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě Vyšší moci Se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních Závazků podle dohody.

Smluvní Strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni Za nápadně nevýhodných
podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních Stran.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a Závazky
vyplývající z této Smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči Zhotoviteli.

Smlouvu, Stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány
Smluvních Stran, resp. jimi Zplnomocnění Zástupci. Veškeré Změny a doplňky této Smlouvy
budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým
podpisem steují platnost svých Oprávnění.

Zápisy ve Stavebním deníku, ani Zápisy Z kontrolních dnů nemohou být považovány Za Změnu
obsahu této smlouvy, která je možná pouze Způsobem a formou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Zhotovitel Souhlasí se Zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve
formátu, který neumožní Zásah do textu smlouvy třetí osobou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Ze Smluvních Stran a účinnosti dnem
Zveřejnění vregistru Smluv dle Zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění vtomto registru Zajistí
objednatel.

V Turnově dne 15.9.2022 V Turnově dne 15.9.2022

Zhotovitel: Objednatel:

Petr Zikuda. jednatel Ing. Jiří Vese (a, MBA
Jednatel

ZIKUI'JAm
VoDoH-oSPODÁŘSKÉ STAVBY

ZIKUDA - vodohospodářské Stavby Spal. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

IC: 28776976, DIČ; (228776976
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