
Ev. č.:      2156/25-MUTU
Č. j.:    OSM/25/106/KUM

S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník“),

(dále jen“ Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel:
Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající  ve  věcech
smluvních: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
Jednající ve věcech 
technických:

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Název PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Sídlo Vejrichova 272, 511 01 Turnov
IČO 46506942
DIČ CZ 46506942
Č.ú. 520940581 / 0100
Zastoupen 
ve smluvních:

Ing. Richard Müller

a technických věcech za 
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  za  podmínek  dohodnutých  touto  smlouvou  zpracovat
dokumentaci pro povolení záměru, dokumentaci pro provádění stavby a inženýrskou
činnost pro akci „Greenway Jizera, úsek Koňský trh – Maškova zahrada“.

2.2. Projekt „Greenway Jizera, úsek Koňský trh – Maškova zahrada“ bude řešit návrh
cyklostezky  šíře  3  m  s  asfaltovým  povrchem,  v  délce  cca  350  bm.  Součástí
dokumentace  bude  i  návrh  lávky  přes  potok  Stebénka  z  pozinkované  ocelové
konstrukce s mostovkou z pororoštu, nosnost lávky pro malý traktor pro zimní údržbu.
Dále  návrh  veřejného  osvětlení  podél  nové  cyklostezky,  veřejné  osvětlení  bude
navrženo  s  LED  svítidly  s  teplotou  světla  maximálně  2700  K  a  bude  vycházet
z Manuálu pro vytváření  veřejného prostoru v Turnově.  Dále kabelové vedení  VN
pro propojení MVE Shořalý mlýn se sportovně-rekreačním areálem (SRA) Maškova
zahrada. Rozsah návrhu je naznačen v přiloženém situačním náčrtu.

2.3. Projektová  dokumentace bude zpracována  dle  zákona  č.  283/2021  Sb.,  stavební
zákon a jeho prováděcích vyhlášek.



Objednatel stanovil následující rozsah plnění: 
 vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně propočtu nákladů stavby,

 vypracování  dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného
soupisu prací,

 zajištění veškerých podkladů v rozsahu nezbytném pro vypracování díla, zejména
geodetické  polohopisné  a  výškopisné  zaměření  území,  zjištění  průběhu
inženýrských sítí, dále geologické rešerše a průzkumy apod.

 kompletní inženýrská činnost, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými
orgány  a správci  sítí,  zajištění  vydání  příslušných  povolení.  Na  výzvu  zadavatele
předloží zhotovitel  stav průběhu inženýrské činnosti  obsahující  seznam dotčených
orgánů, správců inženýrských sítí a dalších subjektů, jejichž vyjádření je požadováno
stavebním úřadem, a informaci o průběhu vyřízení jednotlivých vyjádření, stanovisek
a souhlasů,

 konzultace před zahájením projekčních prací a následně průběžné konzultace
v průběhu zpracování zakázky a součinnost s příslušným technickým pracovníkem
zadavatele:  V  průběhu  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  zadavateli  min.  2x konzultaci  ve fázi  zpracování  dokumentace pro
povolení  záměru a minimálně 2x konzultaci  ve fázi  zpracování dokumentace
pro  provádění  stavby.  Při  těchto  konzultacích  formou  koordinačních  jednání
seznámit  zadavatele  se  způsobem  plnění  předmětu  zakázky.  Zadavatel  na
konzultačních schůzkách plnění předmětu veřejné zakázky odsouhlasí,

 součinnost při zadávacích řízeních pro zhotovení stavby v tomto rozsahu:

 aktualizace  soupisu  prací  před  zahájením  zadávacího  řízení  na  zhotovitele
stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele,

 poskytování  písemných  odpovědí  na  dodatečné  dotazy  účastníků  k  zadávací
dokumentaci a k projektové dokumentaci,  soupisu prací,  a to nejpozději  do 2
pracovních dnů po doručení žádosti,

 zpracování  změn  do  projektové  dokumentace  a  soupisu  prací  v souvislosti
s dodatečnými  informacemi  k  zadávací  dokumentaci,  a  to  nejpozději  do  2
pracovních dnů po doručení žádosti,

 dozor projektanta, který bude prováděn po dobu realizace stavby, na základě výzvy
zadavatele. Dozor projektanta bude vykonáván v tomto rozsahu:

 účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x za týden po celou dobu realizace
stavby,  na  těchto  kontrolních  dnech  musí  být  osobně  přítomen  vedoucí
projektového  týmu  nebo  jím  pověřená  osoba,  která  bude  oprávněna  činit
závazné závěry,

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené společným
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby,

 operativní  zpracování  projektové  dokumentace  k  odstranění  odchylek  mezi
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby,

 příprava  podkladů  pro  případná  změnová  řízení,  pokud  se  týkají  projektové
dokumentace,

 činnost  dle  §  14,  písm.  h)  zákona  č.  283/2021  Sb.,  Stavební  zákon,  resp.
průběžný  odborný  dozor  nad  souladem  provádění  stavby  s projektovou
dokumentací,

 součinnost při odsouhlasování změn v průběhu stavby.
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Dílo bude předáno v této podobě a tomto rozsahu:
a) dokumentace pro povolení záměru: 1x v tištěné podobě + 1x v tištěné podobě ově-

řená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), doku-
mentace musí být podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou;

b) povolení záměru: 1x originál s vyznačením právní moci;
c) dokumentace pro provádění stavby: 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě

(ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná auto-
rizovanou osobou;

d) oceněný soupis prací (rozpočet): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (for-
mát pdf a formát esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového soft-
waru);

e) neoceněný soupis prací (výkaz výměr): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podo-
bě (formát pdf a formát esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru);

Kvalitativní parametry:
• projektová dokumentace musí  být  provedena v  souladu se všemi  platnými  právními

předpisy  pro  daný  typ  stavby,  především  v  souladu  se  zákonem  č.  283/2021  Sb.,
stavebním zákonem, v aktuálním znění  a jeho prováděcích vyhlášek,  s vyhláškou č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

• všechny dokumenty a výkresy, u kterých je požadováno právním předpisem, musí být
podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou;

• oceněný  a  neoceněný  soupis  prací,  dodávek  a  služeb  musí  být  členěný  podle
jednotného  ceníku  stavebních  prací  v  aktuální  cenové  úrovni  ve  formě  oceněného
soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  (rozpočet  musí  obsahovat  sloupec,  ve  kterém  je
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy);

• oceněný a  neoceněný soupis  prací,  dodávek a  služeb  musí  být  v  jednom souboru,
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb,
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

• v  oceněném  a  neoceněném  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  nesmí  být  uvedeny
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v
použité  cenové soustavě,  uvede zhotovitel  jejich přesnou specifikaci  a  způsob jejich
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních
prací,  které  jsou  uvedeny  v  cenové  soustavě.  Pokud  je  jednotková  cena  uvedená
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl
vysvětlit;

• neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání,
odemčeny můžou být  pouze buňky,  které je  účastník  povinen vyplnit  a  soupis  musí
obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových
předpisů).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné

2.5. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších
souvisejících  prací  (tzv.  vícepráce)  nebo  naopak  neprovedení  některých
požadovaných  prací  (tzv.  omezení  předmětu  díla).  Zhotovitel  se  zavazuje  tento
požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat. 
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2.6. V případě,  kdy  dojde  k omezení  předmětu  díla  oproti  původní  ceně,  odečte  se
odpovídající  cena  neprovedených  prací  v souladu  s nabídkovým  rozpočtem  od
celkové ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

3.1. Termíny plnění

Termín zahájení plnění
neprodleně po podpisu smlouvy 

(předpoklad 27.01.2025)

Předání dokumentace pro povolení stavby pro
projednání  s orgány  státní  správy  –  tzv.
hrubopis, včetně propočtu nákladů stavby

nejpozději do 20 týdnů od zahájení plnění 

(předpoklad do 20.06.2025)

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či
návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu

Zahájení  inženýrské  činnosti  po  zapracování
připomínek objednatele

nejpozději  do  2  týdnů  od  schválení  hrubopisu
objednatelem  

(předpoklad 31.07.2025)

Předání dokumentace pro povolení stavby po
povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis

dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu

(předpoklad 31.10.2025)

Předání  dokumentace  pro  provádění  stavby,
položkového rozpočtu a výkazu výměr 

do 4 týdnů od vydaného pravomocného povolení
záměru

(předpoklad 15.12.2025)

Dozor projektanta

předpoklad rok 2026 – 2027

Dozor  projektanta  bude  prováděn  po  dobu
realizace stavby až do její kolaudace na výzvy
objednatele  doručené  nejméně  48  hodin
předem.

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo objednatele.
Místem stavby jsou zejména pozemky p.č. 278, 1823/1, 1823/2, 1818/68, 1818/12, 1816/40,
1818/43,  1818/3,  1818/6,  1818/53,  3894,  3586/2  v  k.ú.  Turnov  případně  pozemky
bezprostředně sousedící.
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4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele
ze dne 10.01.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši: 

Předmět díla Cena díla bez DPH
v Kč

Cena díla včetně DPH
v Kč

Projektová  dokumentace  pro  povolení
záměru

200.000 242.000

Projektová  dokumentace  pro  provádění
stavby vč. soupisu prací

120.000 145.200

Inženýrská činnost 30.000 36.300

Dozor projektanta v Kč za 100 hodin 90.000 108.900

CENA DÍLA CELKEM 440.000 532.400

Dozor projektanta – hodinová sazba: 900 Kč bez DPH 

4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této
smlouvy.

4.3 Hodinová sazba za dozor projektanta obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto
činnost (včetně cestovného, stravného apod.).

4.4 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou
měny nebo cla.
Objednatel  je  oprávněn  odečíst  cenu  neprovedených  prací  vyčíslených  podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností  potřeba  realizovat  dodatečné  práce  (vícepráce),  které  nebyly  obsaženy
v původních  zadávacích  podmínkách,  jejich  potřeba  vznikla  v  důsledku  objektivně
nepředvídatelných okolností  a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci
díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně
bude postupována v případě méněprací.

4.5 Platební podmínky
a) Po  dokončení  a  předání  dokumentace  pro  stavební  povolení  bude  dodavatelem

vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla.
b) Po  nabytí  právní  moci  stavebního  povolení  bude  dodavatelem  vystavena  faktura

ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.
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c) Dozor projektanta bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin
vynaložených  ve  prospěch  objednatele a  sjednané  hodinové  sazby.  Přílohou
daňového  dokladu  za  dozor  bude  výkaz  hodin  za  sledované  období,  potvrzený
oprávněným zástupcem objednatele.

4.6 Splatnost  daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.7 Ve  faktuře  bude  zúčtováno  DPH  dle  platných  předpisů.  Veškeré  platby  budou
probíhat  v Kč  a budou  prováděny  bezhotovostním  převodem  na  bankovní  účet
zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

4.8 Faktura  -  daňový  doklad  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  § 29
zákona  235/2004  Sb.  V  případě,  že  účetní  doklady  nebudou  mít  odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž
se tak  dostane do prodlení  se  splatností;  lhůta  splatnosti  počíná běžet  znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. PODKLADY – ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA článek V

5.1. Pro  inženýrské  činnosti  (právní  úkony)  zhotovitele  dle  předmětu  díla,  tj.  pro
projednání  s majiteli  dotčených  nemovitostí,  projednání  se  správními  a
veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění
předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc.

5.2. Zhotovitel  se  zavazuje  plně  a  prokazatelně  splnit  předmět  smlouvy,  který  je
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.3. Zhotovitel  zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací
při  realizaci  stavby  či  vzniklou  následnou  škodu  a  zavazuje  se  případnou  škodu
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

5.4. Dílo musí  splňovat podmínky v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN),
s obecně  závaznými  právními  předpisy  a  předpisy  pro  provádění  prací  danými
charakterem a rozsahem zakázky.  Budou  použity  dodávky a  materiály  I.  jakostní
třídy.  Zhotovitel  bude  při  uplatňování  norem  postupovat  jednotně  v rámci  plnění
celého  předmětu  zakázky.  V  technické  zprávě  budou  uvedeny  odkazy  na  platné
technické normy a předpis.

5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky. 

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli,
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.7. Zhotovitel  bude  při  plnění  předmětu  této  smlouvy  postupovat  s  odbornou  péčí.
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické
normy a podmínky této smlouvy.

5.8. Zhotovitel  se  zavazuje  akceptovat  a  realizovat  všechny  objednatelem  písemně
uplatněné  pokyny,  připomínky  a  návrhy  k  provádění  díla  za  podmínky,  že  tyto
pokyny,  připomínky  nebo  návrhy  nejsou  v  rozporu  s  právními  předpisy,  touto
smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

                        6/9



5.9. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace,
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti. 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA    ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným ukončením a  předáním
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III),  a to
osobně pověřenému zástupci objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvní
strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2.    Zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k  převzetí  díla.  Výzvu  k převzetí  doručí
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné  splnění  povinnosti  zhotovitele  provést  dílo  se  osvědčuje  protokolem  o
předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6.4. Inženýrská činnost je ukončena vydáním příslušného vyjádření stavebním úřadem,
dozor projektanta pak ukončením stavby. 

7. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA, SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK VII

7.1. V případě,  že  dílo  bude  vykazovat  vady,  bude  postupováno  podle  §  2615  a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

7.2. Záruční  doba je  60 měsíců od řádného předání  díla. Záruční  doba se prodlužuje
o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění závad.

7.3. Vady  díla  zjištěné  během  záruční  doby  dle  této  smlouvy  budou  odstraněny
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se
zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě
považuje zaslání rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné
závažné skutečnosti  objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání
díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně
do 48 hod. od oznámení objednatelem

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy
k projektové  dokumentaci  tuto  vadu  opravit  příp.  změnit  projektovou  dokumentaci
nejdéle  do  dvou  dnů  od  zjištění  této  vady  a  neprodleně  odevzdat  tuto  změnu
k novému posouzení a vyjádření.

7.6. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení. 

7.7. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- za každou vadu a každý den prodlení.

7.8. Při  prodlení  s  úhradou  peněžitého plnění  dle  této  smlouvy je  objednatel  povinen
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok. 

7.9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
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7.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel  je  oprávněn,  zejména  v případě,  kdy  zhotovitel  ve  stanovené  lhůtě
neuhradí  smluvní  pokutu,  započíst  pohledávku  na zaplacení  smluvní  pokuty  proti
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ČLÁNEK VIII

8.1. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této
Smlouvy  s účinností  k datu  doručení  takového  písemného  oznámení  objednateli,
pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících
pro  něj  z této  Smlouvy  vůči  zhotoviteli  delším  než  30  dnů  a  toto  své  prodlení
nenapraví ani přes výzvu zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.2. Odstoupením  od  této  Smlouvy  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody  vzniklé
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele
za vady Díla a o záruce a záruční době. 

8.3. Shora  uvedenými  ustanoveními  tohoto  článku  není  dotčeno  či  omezeno  právo
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.  

8.4. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze
za práce  řádně  provedené  do  doby  odstoupení  od  Smlouvy.  Od  této  ceny  je
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li
se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

8.5. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění
prací  uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení  od Smlouvy s přihlédnutím
k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li  mezi smluvními stranami do 30-ti
dnů  ode  dne  odstoupení  k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude
rozhodující  cena  určená  soudním  znalcem  zvoleným  objednatelem.  Náklady  na
vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel. 

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla
jiným  dodavatelem  ke  zvýšení  ceny  Díla  sjednané  smluvními  stranami  touto
Smlouvou,  zavazuje  se zhotovitel  příslušný rozdíl  objednateli  nahradit,  odstoupil-li
objednatel od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ          článek IX

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Obě smluvní strany se zavazují  vynaložit  veškeré úsilí,  aby případné spory, které
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí,  které lze spravedlivě
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
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9.2. Smluvní  strany  se osvobozují  od  odpovědnosti  za  částečné nebo úplné neplnění
smluvních závazků,  jestliže se tak stalo v důsledku vyšší  moci.  Za vyšší  moc se
pokládají  okolnosti,  které  vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v  důsledku  stranami
nepředvídatelných  a  neodvratitelných  událostí  mimořádné  povahy  a  mající
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V  případě  vyšší  moci  se  prodlužuje  lhůta  ke  splnění  smluvních  závazků  podle
dohody. 

9.4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  smlouva  byla  uzavřena  nikoliv  v tísni  za  nápadně
nevýhodných  podmínek,  což  potvrzují  podpisy  oprávněných  zástupců  smluvních
stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky
této  Smlouvy  budou  provedeny  pouze  formou  písemných  dodatků.  Osoby
podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel,
ostatní objednatel.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že
veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství
ve smyslu  §  504  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník.  Zveřejnění  v  tomto
registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne……… 

Zhotovitel:

……………..
Ing. Richard Müller,
jednatel

 

V Turnově dne ……… 

Objednatel:

................................................
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města 
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