DOPLNUJICI INFORMACE C. 1

Vv ramci vefejné zakazky na stavebni prace zadané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle § 53
zakona (dale jen Vyzva) s nazvem

" Zatepleni bytového domu Zizkova 2032, Turnov "

Identifika¢ni udaje zadavatele:

Nazev zadavatel: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

tel: +420 481 366 111

profil zadavatele: https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uverejiiuje doplnujici informace k zadavaci dokumentaci dle § 98 odst. 3 na zakladé
dotazu dodavatele.

Dotaz ucastnika:

chtél bych se zeptat na poéty vypini otvort k zakazce "Zatepleni bytového domu Zizkova 2032, Turnov”.
Jedné se o polozku Okna - Hlinikova, fadek 175. Ve vykazu vymér je k ocenéni uveden jeden kus. Ale v
projektové dokumentaci jsou uvedeny kusy dva. Jedna se o chybu ve vykazu vymér nebo jak postupovat?

Odpovéd zadavatele:

Dékujeme za dotaz. Ano, jedna se o chybu ve vykazu vymér. Spravné ma byt u fradku 175 uvedeny dva
kusy oken.

Na profil zadavatele je uverejnén opraveny vykaz vymér k 14.4.2025 a navrh smlouvy o dilo k 14.4.2025.

Zadavatel upravuje nasledujici udaje ve Vyzvé:

Cl. I. Pfedmét vefejné zakazky
9) Pfedpokladana cena zakazky je 11.974.293,79 K€ bez DPH.

Cl. Il. Doba plnéni zakazky

Predani stavenisté prorealizacCi ................ oo, zacatek ¢ervna 2025.
Zahdjenipraci ..........ccociiiiiii nejpozdéji do 5 dnu od predani a prevzeti stavenisté.
Termin pro dokonéeni zakazky .............. 180 dni od pfedani a prevzeti stavenisteé.

CL.XIIl. Zpasob a IhGta pro podani nabidky
1) Nabidky je nutné podat nejpozdéji do 28. dubna 2025 do 10:00 hod.

Zadavatel upravil rovnéz navrh Smlouvy o dilo €l. lll., bod 3.2. Doba pInéni v souladu s Vyzvou.

Prilohy:
- PR5_Vykaz vymer k 14.4.2025_Zatepleni bytového domu Turnov, Zizkova 2032.xIsx
- PR3_Navrh_Smlouvy_o_dilo k 14.4.2025_Zatepleni BD Zizkova 2032.docx

Nova lhita pro podani nabidek je stanovena na 28. dubna 2025 do 10:00 hodin.

Za zadavatele:
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