SMLOUVA O DiLO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Modernizace
sbérného dvora Turnov, Vesecko VI

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

SMLUVNIi STRANY élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev: Turnovské odpadové sluzby, s.r.o.

Sidlo: Sobotecka 2055, 511 01 Turnov
IC: 05571065

DIC: CZ05571065

banka : Komeréni banka a.s., Turnov
Cislo uctu:

které zastupuije: Libor Preisler

kontaktni osoba: Petr Honc

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: KAHAA ATELIER s.r.o.

Sidlo: Uralska 770/6, Praha 6 Bubeneg, 160 00
Jednajici : Ing. arch. Karel Hasek

IC: 09046097

DIC: CZ09046097

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo uétu:

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je: Ing. arch. Karel
HaSek

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) &lanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni k vefejné zakazce s
nazvem ,,Zpracovani projektové dokumentace — Modernizace sbérného dvora Turnov,
Vesecko VI (dale jen ,vefejna zakazka“), ve které byla nabidka zhotovitele vybrana jako
ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad zhotovit
dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Modernizace sbérného dvora Turnov,
Vesecko VI provést fadné a vcéas vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného
v tomto Clanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou pfedmét
smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Predmét pInéni této vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace k
planované modernizaci sbérného dvora Vesecko, Turnov v souladu s architektonickou studii
»,Modernizace sbérného dvora - Turnov, Vesecko V* od Ing. arch. Vaclava Hajka (pfiloha €.

4 zadavaci dokumentace) s vyuzitim podkladl obsazenych v piiloze ¢. 6 zadavaci
dokumentace ,,Vesecko* bez preruseni provozu sbérného dvora.
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Rozsah pInéni je nasledujici:

a)
b)
c)

d)
e)

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni staveb.

InZenyrska cinnost (obstarat u pfislusnych spravnich organu vSechna povoleni
nezbytna k povoleni stavby).

Soucinnost v ramci zadavacich fizeni bez ohledu na opakovani tohoto procesu.
Autorsky dozor v rdmci zpracovavané projektové dokumentace.

Projektové dokumentace budou vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni

prace

a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo v této podobé a tomto rozsahu:

a)

b)

c)
d)

e)

dokumentaci pro vydani spole¢ného povoleni v€éetné propoctu — stavba: 1x v tisténé
podobé + 1x ovéfena stavebnim ufadem a 1x v elektronické podobé (ve formatu *.pdf
a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace musi byt podepsané a orazitkované
autorizovanou osobou,

projektovou dokumentaci pro provadéni stavby v€etné interiér(: 6x v tisténé podobé a
1x v elektronické podobé (ve formatu *.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace
musi byt podepsané a orazitkované autorizovanou osobou,

spole¢né povoleni: 1x original s vyznacenim pravni moci,

ocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a v
elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xIm, esoupis),

neocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a
v elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xIm, esoupis)).

Zhotovitel se dale zavazuje:
a) poskytovat soucinnost pfi zadavacim fizeni v ramci vybéru dodavatele stavby v tomto
rozsahu:

— aktualizace soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér k dokumentaci
pro provadéni stavby pfed zahajenim zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby,
a to nejpozdéji do 14 dnu od vyzvy objednatele,

— poskytovani pisemnych odpovédi na dodate¢né dotazy ucastnikl k zadavaci
dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci,
soupisu praci dodavek a sluzeb a to nejpozdéji do 2 pracovnich dnu po
doruceni zadosti,

— zpracovani zmén do projektové dokumentace, soupisu praci dodavek a
sluzeb v souvislosti s dodate¢nymi informacemi k zadavaci dokumentaci, a to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu po doruceni zadosti,

(dale jen ,soucinnost pfi zadavacim Fizeni®),

b) provést autorsky dozor za pfedpokladu, Ze bude stavba realizovana, v tomto rozsahu:

— UCast na kontrolnich dnech - pfedpoklad 1 x za tyden po celou dobu
realizace stavby pfedpokladané v délce cca 1 rok - na téchto kontrolnich
dnech musi byt osobné pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povérena osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné zavéry,
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— dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky urené
spoleEnym povolenim a poskytovanim vysvétleni pro plynulost vystavby,

— operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi
provadénim stavby a projektovou dokumentaci stavby,

— pfiprava podkladu pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové
dokumentace,

— dopracovani konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a to na
zakladé pozadavku objednatele i dodavatele,

— sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového
planu vystavby,

— spoluprace pfi zajistovani pozadavku poskytovatele dotace v prubéhu
vystavby a pro potieby zavérecného hodnoceni akce v souladu s
energetickym auditem

(dale jen "autorsky dozor").

V ramci autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadanim
stavby — to je se standarty a technickym feSenim definovanym v dokumentaci pro provadéni
stavby. Pfedpokladany rozsah hodin, ktery u€astnik oceni do nabidkové ceny, bude cca 100
hodin. Zaroven ucastnik uvede i hodinovou sazbu autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dodrzet tyto podminky:

a)

b)

d)

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby byly dodrzeny odhadované
parametry stavby uvedené v architektonické studii ,Modernizace sbérného dvora -
Turnov, Vesecko V* (pfiloha €. 4). Mezi tyto parametry patfi obestavény prostor,
zastavéna plocha a standard stavby (konstrukéni FeSeni, materialové feseni, dispozicni
fedeni.

Nutné zmény téchto parametri plynouci ze zpfesnéni materialll v dokumentaci pro
spole¢né povoleni budou ozndmeny zadavateli a budou odsouhlaseny na
pfedepsanych konzultacich, a to 1. konzultace pfed zapo€etim praci a dalsi dvé
konzultace, které se dohodnou na prvni konzultaci (za zadavatele se budou ucastnit
zastupci mésta Turnov - odbor Zivotniho prostfedi, odbor spravy majetku a Turnovské
odpadové sluzby, s.r.o.

Dale ucast a prezentace projektové dokumentace na komisich rady mésta.

v projektové dokumentaci navrhu stavby bude relevantnim zpusobem vyhodnoceno
vyuziti obnovitelnych zdroju energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 vyhlasky €. 264/2020
Sh., o energetické naro¢nosti budov (dale jen " vyhlaska €. 264/2020 Sb.");

prikaz energetické naro¢nosti budovy (dale také jako "PENB") bude zpracovany dle
vyhladky ¢&. 264/2020 Sb. Prostfednictvim PENB musi byt prokézano spinéni
poZadavku na energetickou naro¢nost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlasky €.
264/2020 Sb.;

dokumentace pro vydani spole€ného povoleni s propo¢tem pro stavbu bude obsahovat
zapracované feSeni z hlediska investora a provozovatele nejefektivnéjSi a
souladu se stavajicimi, pfipadné pfipravovanymi zakony a zavaznymi pfedpisy v oblasti
energetiky a zivotniho prostfedi;

projektova dokumentace pro provadéni stavby véetné interiéri bude zpracovana v

souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen zakon c. 309/2006 Sb.“);

f) projektové dokumentace musi byt provedeny v souladu se vSemi platnymi pravnimi
predpisy pro dany typ stavby, pfedevSim v souladu se zadkonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebnim zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisu, s vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist a v souladu s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

g) vSechny dokumenty a vykresy musi byt podepsany a orazitkovany autorizovanou
osobou (v&etné soupisu praci, dodavek a sluzeb);

h) ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt podepsany
autorizovanym projektantem a ¢lenény podle jednotného ceniku stavebnich praci
v aktualni cenové urovni ve formé ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
(rozpocCet musi obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové
soustavy);

i) ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt v jednom souboru,
vCetné vSech polozek stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb,
nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu a provozniho souboru;

i) ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt zpracovan dle jednotného ceniku
stavebnich praci v cenové urovni aktualniho roku, v rozpoc¢tu musi byt uveden nazev
pouzitého jednotného ceniku (cenové soustavy);

k) vocenéném a neocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb nesmi byt uvedeny
soubory a komplety; pokud budou pouzity vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustave, uvede zhotovitel jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich
ocenéni; soucasti poloZkového rozpocCtu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenoveé soustaveé, je nutné
rozdil vysvétlit;

)] neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt oSetfen proti moznému pfepsani,
odemceny muzou byt pouze buriky, které je u€astnik povinen vyplnit a soupis musi
obsahovat vzorce pro vypocet kone¢né ceny bez DPH i s DPH (dle platnych dafovych
predpisu).

2.4. Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.6. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou cCasti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zplUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel vS§ak nezodpovida za Skody, které
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vznikly vlivem nepredvidatelnych skute¢nosti a neslo je béhem zpracovani projektu oéekavat
Ci pfedvidat, popf. nebyl zhotovitel o této skutecnosti objednatelem upozornén.

2.7. Soucasti predmétu pInéni je zajisténi vesSkerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihutach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech ucastnik(l Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.9. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Il
Termin zahajeni plnéni neprodlené po podpisu smlouvy
Pfedani projektové dokumentace pro nejpozdéji do 6 mésicl od podpisu

spole¢né povoleni pro projednani s organy | smlouvy
statni spravy — tzv. hrubopis, véetné
propoctu nakladi

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdélit zhotoviteli své pfipadné
pfipominky &i navrhy Uprav nejpozdéji do 14 dnl od pfedani hrubopisu

Zahajeni inzenyrské &innosti po nejpozdéji do 1 mésice od pfipominek
zapracovani pfipominek objednatele objednatele

Pfedani projektové dokumentace pro dle Ihut dotéenych organu a stavebniho
spole¢né uzemni a stavebni povoleni po Ufadu

povoleni stavebnim ufadem — tzv. Cistopis

Pfedani projektové dokumentace pro do 3 mésice od vydaného pravomocného

provedeni stavby, poloZzkového rozpoc¢tu a | stavebniho povoleni
vykazu vymér pro vybérové fizeni na
dodavatele stavby

Autorsky dozor predpoklad rok 2025-2027

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Misto plnéni:

Mistem plnéni vefejné zakazky je pfi pfedani dila sidlo zadavatele.

Misto realizace stavby - Turnov, Vesecko, p.p.C. 698/1, katastralni uzemi Daliméfice
[771627].

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV
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4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

1) Dokumentace pro vydani spole€ného povoleni

2) Projektova dokumentace pro provadéni staveb

3) InZenyrska Cinnosti (obstarat u pfisluSnych spravnich organu vSechna povoleni
nezbytna k povoleni stavby)

4) Autorsky dozor v ramci zpracovavané projektové dokumentace — celkova cena za
100 hodin vykonu autorského dozoru.

Dokumentace pro vydani spoledného povoleni..............covueeeeeeeeei... I <: bez DPH
Dokumentace pro provedeni stavby véetné vykazu vymér a poloZkového
074 0T T3 (1 50 K& bez DPH
Inzenyrska ¢innosti pro vydani pfislusnych povoleni........................... K¢ bez DPH
Autorsky dozor- celkova cena za 100 hodin vykonu autorského dozor ... K& bez DPH

Celkova CeNa Bz DPH . ... e Ké

Hodinova sazba autorSk€ho OZOIU. .......ueeii i e

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatki a veskerych
dalSich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto €innost (v€etné
cestovného, stravného apod.)

4. 4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladeé
danovych dokladd (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské méné.
Zhotovitel je opravnén vystavit danoveé doklady nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro spoleéné uzemni a stavebni povoleni bude
uCastnikem vystavena faktura ve vySi sjednané ceny za tuto ¢ast dila s pozastavkou 10%
splatnou po nabyti pravni moci stavebniho povoleni na stavbu.

b) Po dokon€eni a pfedani dokumentace pro provedeni stavby bude ucastnikem vystavena
faktura ve vySi sjednané ceny za tuto ¢ast dila.

c) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni bude ucastnikem vystavena faktura ve vysi
sjednané ceny za inzenyrskou ¢innost.

4.5. Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribé&zné pocinaje skute€nym datem zahajeni
realizace stavby na zakladé skute€né poskytnutych sluzeb, tj. po¢tu hodin vynalozenych ve
prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené pfedem objednatelem.
Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za sledované obdobi, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele.

4.6. Zalohy objednatel neposkytuje. Platby budou probihat vyhradné v K¢. Také vSechny
cenové udaje budou uvadény v K&. Splatnost dafiovych doklad(i odsouhlasenych povéfenym
pracovnikem zadavatele bude 14 dni od data doru€eni zadavateli.

4.7. Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle § 29 zakona
€. 235/2004 Sb. V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je
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objednatel opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do
prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnénych ¢i opravenych dokladl. Faktury budou obsahovat nazev akce ,,Zpracovani
projektové dokumentace — Modernizace shérného dvora Turnov, Vesecko VI

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrskeé &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€éenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DiLA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle &lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepiSi ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaSeni objednatele, zda pInéni pfebira &i nikoli. Jednani o pfedani a pfevzeti

dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuc¢enym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila po
vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organd, vznesenymi
pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna Cast dila je ukonCena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi stranami
a zapracovanim pfipadnych pozadavkud, IC je ukon€ena nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, AD kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNi DOBA CLANEK VII

7.1.V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

7.2. Zaru€ni doba je 60 mésict od Fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |h(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢i jiné zavazné
skuteCnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho Casti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dot€eného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadfeni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VIII
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8.1. V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
Clanku 111, této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K€ za kazdy den prodleni.

8.2. Z dlivodli nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ih(ité 14 dn(i po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhaté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vuci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek 1X

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz jeden obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatkli podepsanych obéma smluvnimi stranami.

6. Smlouva véetné vsSech jejich zmén a dodatkl bude uvefejnéna v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy, zvefejnéni zajisti Objednatel.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zdkona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti objednatel.

V Praze dne: 23.1.2025 V Turnové dne: 5.12.2024

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. arch. Karel Hasek " Libor Preisler -
jednatel jednatel
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