

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

článek I

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající ve věcech
smluvních: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Jednající ve věcech
technických:

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma/název: **Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.**
Sídlo: U Síla 1670, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
Korespondenční
adresa – provozovna:
Jednající: Ing. Jan Rosina, jednatel
IČ: 28474961
DIČ: CZ28474961
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osobou
pověřenou
zhotovitelem jednat
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

článek II

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat projektovou dokumentaci na „**Rekonstrukce ulice Koněvova a části ulice Zdeňka Nejedlého**“ pro povolení záměru, provádění stavby a provést související inženýrskou činnost a dozor projektanta.

2.2. Předmět plnění zahrnuje kromě jiného:

vyhotovení projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) včetně provedení inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace bude řešit:

Část I: Celkovou rekonstrukci ulice Koněvova na pozemcích parc. č. 798, 2928, 3874/3 a 3874/1, vše k.ú. Turnov od ulice Husova po ulici Zelená cesta (navazující na zpracovaný projekt rekonstrukce ulice Zelená cesta), obsahující opravu stávající komunikace, včetně odvodnění, chodníky, nové veřejné osvětlení v návaznosti na zpracovávaný generel VO, zeleň.

Dokumentace bude zpracována s ohledem na provedený průzkum mezi obyvateli ulice, tzn. že bude respektován převažující požadavek prostorového uspořádání - obousměrná vozovka, oboustranný chodník, na straně vpravo při jízdě do kopce budou parkovací zálivy dělené zelenými ostrůvky. V koordinaci budou zpracovávány projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí, plynovodu a sdělovacího vedení.

Část II. Celkovou rekonstrukci části ulice Zdeňka Nejedlého na pozemcích parc. č. 1096, 1072/5, 798 a 3876/1, vše k.ú. Turnov od ulice Koněvova k ulici Zborovská, obsahující silnici š.5m včetně odvodnění (vsak do zeleně), nové veřejné osvětlení v návaznosti na zpracovávaný generel VO, variantní řešení s chodníkem a pouze s rezervou pro budoucí chodník, zeleň louka/stromy.

V koordinaci budou zpracovávány projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí a sdělovacího vedení

Objednatel stanovil následující rozsah plnění:

- zajištění geodetického zaměření a podklady od správců sítí v rozsahu odpovídajícím předmětu díla,
- projektová dokumentace pro povolení záměru včetně odhadu investičních nákladů,
- projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu,
- inženýrská činnosti (obstarání všech stanovisek a vyjádření nezbytných k povolení stavby) vč. zajištění vydání povolení záměru,
- následná součinnost při zadávacích řízeních pro zhotovení stavby zahrnující:
 - aktualizace soupisu prací před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele,
 - poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy účastníků k zadávací dokumentaci a k projektové dokumentaci, soupisu prací, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,
 - zpracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,
- dozor projektanta při stavbě v rámci zpracované projektové dokumentace zahrnující:
 - účast na kontrolních dnech vždy na základě výzvy zadavatele – předpoklad 1 x za týden v odhadované celkové délce 30 hodin po celou dobu realizace stavby – na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry,
 - činnost dle § 14, písm. h) zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, resp. průběžný odborný dozor nad souladem provádění stavby s projektovou dokumentací, s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,

- součinnost, případně operativní zpracování změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby,
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace,

Objednatel požaduje předat dílo v této podobě a tomto rozsahu:

- a) dokumentaci pro povolení záměru: 1x ověřená stavebním úřadem a v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou;
- b) povolení záměru: 1x originál s vyznačením právní moci;
- c) dokumentaci pro provádění stavby: 4x v tištěné podobě a v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou;
- d) oceněný soupis prací (rozpočet): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a formát uniXML, esoupis, xc4, Excel nebo jiný obecně přijímaný výstup z rozpočtového softwaru, kompatibilní se software KROS4);
- e) neoceněný soupis prací (výkaz výměr): 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a formát uniXML, esoupis, xc4, Excel nebo jiný obecně přijímaný výstup z rozpočtového softwaru, kompatibilní se software KROS4).

Kvalitativní parametry:

- projektová dokumentace musí být provedena v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v aktuálním znění a jeho prováděcích vyhlášek, s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- všechny dokumenty a výkresy, u kterých je požadováno právním předpisem, musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou;
- oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy);
- oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;
- v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit; rozpočet bude vyhotoven se zaokrouhlením na dvě desetinná místa (haléře); v rozpočtu nebudou používány položky s měrnou jednotkou vyjádřenou v procentech;
- neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů).

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

- 2.4. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých požadovaných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní ceně, odečte se odpovídající cena neprovedených prací v souladu s nabídkovým rozpočtem od celkové ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

3.1. Termíny plnění

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu smlouvy, resp. po zveřejnění smlouvy v registru smluv, a tedy v den nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Zaslání konceptu DSP pro projednání v komisích a radě města	do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění
Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 50 dnů od předání hrubopisu	
Dokončení a předání hrubopisu DSP s odhadem ceny a zahájení inženýrské činnosti	nejpozději do 30 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad	dle lhůt dotčených orgánů, neprodleně po obdržení jejich stanovisek
Dokončení a předání DPS s rozpočtem stavby a výkazem výměr	nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení stavby
Dozor projektanta	dozor projektanta bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin předem

Dozor projektanta - předpoklad v průběhu roku 2027

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo objednatele.

Místem plnění je ulice Koněvova na p.p.č. 798, 2928, 3874/3 a 3874/1 v k.ú. Turnov a část ulice Zdeňka Nejedlého na p.p.č. 1096, 1072/5, 798 a 3876/1, v k.ú. Turnov.

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.05.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Předmět díla	Cena díla bez DPH v Kč	Cena díla včetně DPH v Kč
Projektová dokumentace pro povolení záměru část I.	211.000,00	255.310,00
Projektová dokumentace pro povolení záměru část II.	84.000,00	101.640,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací část I.	199.000,00	240.790,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací část II.	55.000,00	66.550,00
Inženýrská činnost obou částí (I. a II.)	35.000,00	42.350,00
Dozor projektanta v Kč za 30 hodin	27.000,00	32.670,00
CENA DÍLA CELKEM	611.000,00	739.310,00

- 4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.
- 4.3 Hodinová sazba za dozor projektanta obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně cestovního, stravného apod.).
- 4.4 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.

Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě méněprací.

4.5 Platební podmínky

- a) Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení před zahájením inženýrské činnosti bude dodavatelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 30% do vydání pravomocného stavebního povolení.
 - b) Po nabytí právní moci stavebního povolení bude dodavatelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.
 - c) Po dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr.
 - d) Dozor projektanta bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení realizace stavebních úprav na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch objednatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatel. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatel.
- 4.6 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.7 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.8 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. PODKLADY – ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

článek V

- 5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatel plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Dílo musí splňovat podmínky v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky. V technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.
- 5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatel p ísemn ě uplatn ěn ě pokyny, p řipomínky a návrhy k provád ění díla za podmínky, že tyto pokyny, p řipomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními p ředpisy, touto smlouvou pop ř. technickými normami nebo technologickými p ředpisy.
- 5.8. Objednatel je povinen p ředat v ěas zhotoviteli bezúplatn ě všechny údaje a informace, jež jsou nezbytn ě nutn ě k řádn ěmu spln ění p ředm ětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

ČLÁNEK VI

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a p ředáním p ředm ětu díla v rozsahu a termínu dohodnut ěm touto smlouvou (Článek III), a to osobn ě pov ěřen ěmu zástupci objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkr ětním p ř ípad ě jinak.
- 6.2. Zhotovitel p ísemn ě vyzve objednatele k p řevzetí díla. Výzvu k p řevzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny p řed stanoveným termínem p řevzetí.
- 6.3. Řádn ě spln ění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje **protokolem o p ředání a p řevzetí díla** podepsaným ob ěma smluvními stranami.
- 6.4. Inženýrská činnost je ukončena vydáním p ř íslušného vyjád ření stavebním úřadem, pokud je vyžadováno, dozor projektanta pak ukončením stavebních prací.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

ČLÁNEK VII

- 7.1. Objednatel nabude vlastnick ě právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací p ředm ětu smlouvy, a to okamžikem p ředání a p řevzetí v souladu s touto smlouvou.
- 7.2. V p ř ípad ě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochran ě dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně n ěkterých zákonů (autorský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytn ěm pro jeho řádn ě užívání po celou dobu trvání p ř íslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejm ěna získává k takov ěmu dílu nejpozd ěji dnem jeho p ředání a p řevzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
- 7.3. Licence je ud ělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, p ř íčemž objednatel není povinen ji využít. Licence je ud ělena na dobu trvání majetkových práv k takov ěmu dílu.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávn ěn v uveden ěm rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimáln ě však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za pln ění.

8. SMLUVNÍ POKUTY

ČLÁNEK VIII

- 8.1. V p ř ípad ě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- 8.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 8.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání rovněž faxem nebo e-mailem).
- 8.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a vyjádření.
- 8.6. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.7. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla (dle čl. VIII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každou vadu a každý den prodlení.
- 8.8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.
- 8.9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
- 8.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ČLÁNEK IX

- 9.1. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 9.2. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 9.3. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 9.4. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy.

- 9.5. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
- 9.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek X

- 10.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 10.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 10.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 10.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V dne 2025

V Turnově dne 2025

Zhotovitel:

Objednatel:

