

Vyjádření k žádosti o objasnění projektové dokumentace – Výplně otvorů

Na základě upozornění uchazeče na terminologické a materiálové rozpory v částech PD (výkresy vs. rozpočet) u objektu **SO02**, vydáváme toto potvrzení závazného technického řešení. Tato odpověď zohledňuje revizi dokumentace, resp. její **změnu č. Z01 ze dne 12. 2. 2026** (záměna AL za PVC), a vyjasňuje administrativní nesoulady v označení příloh:

1. **K názvům výkresů:** Ponechání označení „AL“ v názvech některých výkresů bylo zvoleno záměrně pro zachování kontinuity s původní PD, aby byla zřejmá vazba na prvky, kterých se změna č. Z01 týkala. Rozhodující pro nacenění je však materiálový popis v textové části změny Z01 a v položkovém rozpočtu.
2. **Pozice č. 202–215:** V původním zadání byly tyto prvky navrženy jako hliníkové (AL). Nové zadání dle změny Z01 určuje pro tyto pozice materiál **plast (PVC)**. *Výjimkou jsou vstupní dveře, které zůstávají v hliníkovém provedení (AL) v souladu s PD.*
3. **Pozice č. 201 (Kruhové okno):** U této pozice dochází ke sjednocení materiálového řešení. Z důvodu technologických limitů původního materiálu (AL) a v souladu s celkovou koncepcí změny Z01 je tato pozice nově definována jako **plastová (PVC)**. Uchazeč tedy ocení pozici č. 201 jako plastové okno, čímž dochází k souladu s položkou č. 270 v rozpočtu.