

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech za Ing. Miloslav Chrumko, investiční technik odboru správy majetku
objednatele +420 481 366 327, m.chrumko@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Andílek s.r.o.
Sídlo Vlnařská 690/16, Liberec 460 06
IČO 27260488
DIČ CZ27260488
Č.ú. 8087060001/5500
Zastoupen Václav Matys, jednatel
ve smluvních a Roman Novotný, výrobní ředitel, 731601127, novotny40@seznam.cz
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je vybudování autobusové zastávky na průjezdním úsek I/35 v Turnově směrem od Jičína na Liberec formou autobusového zálivu přímo vedle jízdního pruhu dle projektové dokumentace vypracované společností Ing. Jaroslav Wolf - WM ATELIER, Nábřeží Obránců míru 586, Železný Brod z 10/2017 a výkazu výměr.

- 2.2. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.3. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.4. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je parcelní číslo 1812/17, 1812/18 a 3391/1 v k.ú. Turnov
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: 1. 6. 2020
- 3.3. Ukončení zakázky: 31.7.2020

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.02.2020 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1.294.701,64
Sazba a výše DPH	21% 271.887,34
Cena díla včetně DPH	1.566.588,98

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli z poslední řádně vystavené faktury částku ve výši 90 % s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z poslední řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele: *Václav Matys, Roman Novotný*

Za objednatele: Ing. Miloslav Chrumko

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, potvrzení o uložení všech odpadů na skládku stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží zadavateli seznam významných poddodavatelů, jež se podíleli na plnění předmětu této zakázky. Tato povinnost vzniká v případě, že více než 40 % z celkového plnění zakázky bylo plněno poddodavatelem nebo poddodavateli.

Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze strany poddodavatelů, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností jakéhokoli poddodavatele, jeho zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou poddodavatelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatelů.

- 6.5. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návodů ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelům k provedení díla.

- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 24 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 24 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečně 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno

jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., **občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby

podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.


- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 16. 03. 2020

01. 04. 2020

V Turnově dne 2020

Zhotovitel:



ANDÍLEK s.r.o.
dlaždičská práce
Vlnařská 690, 460 01 Liberec 6
Mob. 731 506 121, Tel./Fax 485 105 421
E-mail: vaclavmatys@seznam.cz
IČ: 27260488, DIČ: CZ27260488

.....
/razítko a podpis/
Václav Matys, jednatel

Objednatel:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov



.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Nová Autobusová Zástávka - TURNOV - LIDL	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Turnov - průjezdní úsek silnice I/35	Zhotovitel:	Andflek s.r.o.	IČ/DIČ:	27260488/CZ27260488
Začátek výstavby:	15.11.2017	Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	558 039,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	602 844,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	64 467,86			Ostatní	0,00
	Montáž	5 532,14			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		63 817,96				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 294 701,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 294 701,64
Základ 21%	1 294 701,64	DPH 21%	271 887,34	Celkem včetně DPH	1 566 588,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<div style="text-align: right;"> <p>ANDÍLEK s.r.o. dlaždicové práce Vlnařská 690, 460 01, Třebíč 6 Mob. 731 506 04, Tel. 565 105 421 E-mail: vaclavmatys@seznam.cz IČ: 27260488, DIČ: CZ27260488</p> </div>

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace


Název stavby: Nová Autobusová Zástávka - TURNOV - LIDL	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita: Turnov - průjezdní úsek silnice I/35	Zhotovitel: Andílek s.r.o.
Zpracoval:	Zpracováno di 15.11.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce	17 452,50	54 857,50	72 310,00
	11	Přípravné a přidružené práce	23 356,23	54 869,02	78 225,25
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	109 338,39	109 338,39
	16	Přemístění výkopku	0,00	106 671,60	106 671,60
	32	Zdi přehradní a opěrné	276 411,40	53 868,60	330 280,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	121 349,93	64 422,01	185 771,94
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	4 966,12	49 136,88	54 103,00
	83	Potrubí z trub kameninových	19 360,33	70 639,67	90 000,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	95 142,90	39 040,60	134 183,50
	M001VD	dodávky	64 467,86	5 532,14	70 000,00
		Ostatní materiál	63 817,96	0,00	63 817,96

Celkem:

1 294 701,64

ANDÍLEK s.r.o.
dlážděnské práce
 Vlnařská 690, 460 01 Liberec 6
 Mob. 731 606 124, Tel./Fax 485 105 421
 E-mail: vaclavmatys@andilek.cz
 IČ: 27260488, DIČ: CZ27260488



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Nová Autobusová Zástávka - TURNOV - LIDL	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	15.11.2017
Lokalita:	Turnov - průjezdní úsek silnice I/35	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	15.11.2017
			Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				17 452,50	54 867,50	72 310,00	
1	00001010RMVD	Průzkumné práce	soubor	0,10	25 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
2	00001020RMVD	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	0,20	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
3	00001030RMVD	Předání a převzetí staveniště	soubor	0,10	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
4	00010010RMVD	Vybudování zařízení staveniště	soubor	0,25	25 000,00	6 250,00	0,00	6 250,00	
5	00010020RMVD	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,10	100,00	2,50	7,50	10,00	
6	00010030RMVD	Odstranění zařízení staveniště	soubor	0,10	500,00	0,00	50,00	50,00	
7	00020010RMVD	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	soubor	0,20	15 000,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00	
8	00030100RMVD	Dočasná dopravní opatření	soubor	0,20	100 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
9	00040010RMVD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	0,20	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
10	00040020RMVD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,15	50 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
11		Přípravné a přidružené práce				23 356,23	54 869,02	78 225,25	
11	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období	ha	0,03	25 000,00	0,00	812,50	812,50	RTS II / 2017
12	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	57,30	150,00	0,00	8 595,00	8 595,00	RTS II / 2017
13	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	62,63	150,00	0,00	9 393,75	9 393,75	RTS II / 2017
14	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	62,62	200,00	0,00	12 524,00	12 524,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</i>							
15	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	52,00	700,00	19 969,85	16 430,15	36 400,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 1,00 m</i>							
16	119001421R00	Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	70,00	150,00	3 386,38	7 113,62	10 500,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.</i>							
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	109 338,39	109 338,39	
17	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	380,97	270,00	0,00	102 861,90	102 861,90	RTS II / 2017
18	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	380,97	17,00	0,00	6 476,49	6 476,49	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>							
16		Přemístění výkopku				0,00	106 671,60	106 671,60	
19	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	380,97	120,00	0,00	45 716,40	45 716,40	RTS II / 2017
20	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	380,97	160,00	0,00	60 955,20	60 955,20	RTS II / 2017
32		Zdi přehradní a opěrné				276 411,40	53 868,60	330 280,00	
21	327216232RT2	Opěr.zeď gabion.š.patý 1m,v.1,5m,2vrst,oko 100/100	m3	71,80	4 600,00	276 411,40	53 868,60	330 280,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vázacích drátů, kamenivo k vyplnění gabionů. Výška zdi 1,5 m, dvě vrstvy. Šířka i výška spodní vrstvy 1,0 m, šířka i výška horní vrstvy 0,5 m. Hladký lic, odskok v rubu, vnitřní délkové dělení po 1,0 m. Cena neobsahuje: - základ pod gabion - kotvení k základu Dodavatel: A-Z GABION, s.r.o. Lelekovice 902 664 31 Lelekovice a-zgabion@email.cz tel: 725 103 900 tel: 604 273 018 fax: 541 232 396</i>							
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné				121 349,93	64 422,01	185 771,94	
22	577000062RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-7-III-PIII	m2	58,00	1 950,00	75 825,66	37 274,34	113 100,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací": ACO 11+ 40 mm ACL 16+ 60 mm ACP 16+ 50 mm S I 170 mm MZ 250 mm Celkem 570 mm Včetně zemních prací.</i>							

23	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	64,77	450,00	17 439,06	11 707,44	29 146,50	RTS II / 2017
24	577114115RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	64,77	600,00	23 868,81	14 993,19	38 862,00	RTS II / 2017
25	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	259,08	18,00	4 216,39	447,05	4 663,44	RTS II / 2017
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				4 966,12	49 136,88	54 103,00	
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,29	300,00	3 954,82	19 232,18	23 187,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje</i>							
27	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	77,29	200,00	0,00	15 458,00	15 458,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.</i>							
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	77,29	200,00	1 011,31	14 446,69	15 458,00	RTS II / 2017
	83	Potrubí z trub kameninových				19 360,33	70 639,67	90 000,00	
29	831310015RAA	Kanalizace z trub betonových DN 400	m	50,00	1 800,00	19 360,33	70 639,67	90 000,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepnutí rýh včetně přepažování, svislé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásypu (0,63 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových TBR světlosti dle popisu, obetonování potrubí betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se</i>							
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				95 142,90	39 040,60	134 183,50	
30	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	38,00	500,00	3 057,33	15 942,67	19 000,00	RTS II / 2017
31	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	1 500,00	1 245,51	1 754,49	3 000,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.</i>							
32	915712112R00	Vodorovné značení vodících čar š.25 cm silnovrstvé	m	78,80	250,00	17 550,84	2 149,16	19 700,00	RTS II / 2017
33	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	37,00	250,00	8 062,86	1 187,14	9 250,00	RTS II / 2017
34	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	66,90	250,00	12 125,17	4 599,83	16 725,00	RTS II / 2017
35	917882111RU2	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	14,00	2 400,00	30 142,76	3 457,24	33 600,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Obrubník pro přechod ze silničních obrubníků v. 250 na zastávkový.</i>							
36	917882111RU3	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	2,00	2 400,00	4 315,05	484,95	4 800,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Obrubník pro postupnou změnu výšky na zastávkový obrubník v. 370 mm.</i>							
37	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	48,50	420,00	13 941,80	6 428,20	20 370,00	RTS II / 2017
38	919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	51,59	150,00	4 701,58	3 036,92	7 738,50	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.</i>							
	M001VD	dodávky				64 467,86	5 532,14	70 000,00	
39	0010001VD	přístřešek čekárny medium	kpl	1,00	70 000,00	64 467,86	5 532,14	70 000,00	
		Ostatní materiál				63 817,96	0,00	63 817,96	
40	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Přislušenství dopravních značek kotevní patka kompletní AP60/3 včetně šroubů a krytek</i>							
41	404459508	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	2,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	RTS II / 2017
42	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,42	420,00	1 438,04	0,00	1 438,04	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>							
43	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	69,70	200,00	13 940,00	0,00	13 940,00	RTS II / 2017
44	592453093	Dlažba BEST KLASIKO rovné barevná 20x10x6	m2	4,24	250,00	1 060,50	0,00	1 060,50	RTS II / 2017
45	63127241	Tkanina skelná výtuzná Vertex Grid G120 š. 1000mm	m2	74,49	40,00	2 979,42	0,00	2 979,42	RTS II / 2017
		<i>RTS komentář: Sklovláknité perlínkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací. Mřížkové tkaniny jsou určeny k výtuzze podlahových potěrů, aby nedocházelo k jejich praskání v době vysychání. Jsou řešením pro tradiční suché i samonivelační podlahové potěry. Ulehčují práci a zaručují kvalitní povrch. velikost ok 40 mm</i>							
46	55395101.M	Zábradlí ocelové obloukové bezpečnostní GZ 200-35	ks	19,00	2 200,00	41 800,00	0,00	41 800,00	RTS II / 2017
						Celkem:		1 294 701,64	

Poznámka:

ANDÍLEK s.r.o.
dlaždicové práce
Vlnářská 600, 460 01, Liberec 6
IČ: 251 095 21, DIČ: CZ 465 03 421
E-mail: andilek@andilek.cz, andilek@andilek.cz
tel: 27260447, DIČ: CZ 27260488