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SMLOUVA O DÍLO
č.

Akce: " Výstavba kanalizační přípojky pro č.p. 990 na st.p.č.
3263, k.ú. Turnov "

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ strany článek I

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název 
Sídlo:
IČ:
banka : 
číslo účtu: 
které zastupuje: 
kontaktní osoba:

: Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
00276227
Česká spořitelna, a.s., Turnov
27-1263075359/0800
Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Ing.Miloslav Chrumko,investiční technik správy majetku MÚ Turnov, 
tel.: 481 366 327
e-mail: m.chrumko@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Daniel Mládek
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Plavý 152, 468 46 Plavý 
Daniel Mládek 
72758236 
CZ8005252530 
Česká spořitelna 
2906624003/0800

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 
zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění §6.
2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: " Výstavba kanalizační přípojky pro č.p. 990 na st.p.č. 
3263, k.ú. Turnov "provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla 
uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou 
předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. V rámci plnění zakázky se jedná o výstavbu kanalizační přípojky pro ubytovací objekt 
č.p. 990 na st.p.č. 3263, k.ú. Turnov. Tato přípojka nahradí likvidaci splaškových vod ve 
stávající ČOV. Přípojka bude napojena přímo do stávající kanalizační stoky v přilehlé
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komunikaci p.č. 1659/1, k.ú. Turnov. Před zahájením stavby je nutné ověřit průběh všech 
stávajících sítí.

2.4. Předmětem díla je provedení stavebních prací a se zhotovením díla souvisejících 
činností, jejichž výsledkem je řádné zhotovení kompletního, bezvadného a plně funkčního 
díla (dále jen „dílo"). Podrobněji je rozsah a specifikace stavebních prací a materiálů popsán 
v projektové dokumentaci pro územní souhlas od firmy PVK Projekt s.r.o. z 1/2020 a ve vý
kazu výměr.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

3.1. Zahájení zakázky.............. nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad 1. 6. 2020)

3.2. Ukončení zakázky ............nejpozději do 21 dnů od předání a převzetí staveniště
(nejpozději do 30. 6.2020)

3.3. Lokalizace stavby, místo plnění:
- Místem plnění je je st.p.č. 3263 a p.č. 1659/1 k.ú. Turnov

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:
Cena díla celkem bez DPH 220.086,- Kč

Sazba výše DPH 21% 46.218,- Kč

Cena díla celkem včetně 21% DPH 266.304,- Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a 
na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Celková cena zahrnuje zejména veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště., náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí díl, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na 
provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na 
nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady veškeré související činnosti a 
jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.4.Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české 
měně. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.

4.6. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou.
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POVINNOSTI ZHOTOVITELE článek V
5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 
v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a 
musí být v souladu s příslušnými technickými normami ČSN ), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 
Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu 
zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a 
technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele 
nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen do 5 pracovních dnů své 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i 
zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele: Daniel Mládek

Za objednatele: Ing.Miloslav Chrumko

Za technického dozoru investora: Ing.Miloslav Chrumko

5.6. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění, 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se 
kterým se dohodne na odstranění těchto překážek ( zápisem do SD ).

5.7. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

PROVEDENÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a 
podmínky této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemné 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

6.3. V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat při plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.4. Dílo bude převzato objednatelem za předpokladu, že bylo dokončeno v souladu se 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací.

6.5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje takové vady a nedodělky, které 
samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání, 
sloužící ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní 
všechny technické parametry, uvedené v technických podmínkách dle zadávací a projektové 
dokumentace.

6.6. Výhrady týkající se zjevných vad musí objednatel uvést při předání.
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PROVEDENÍ DÍLA ČLÁNEK VII

7.1. Dílo dle č. II této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným 
zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě 
smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky 
plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či 
nikoli.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA ČLÁNEK Vlil

8.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

8.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 
ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 15-ti pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslaní rovněž faxem nebo e-mailem).

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ ČLÁNEK IX

9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
( včetně poddodavatelů ) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. Do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzv., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku ( např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí ( nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.2. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody 
způsobené při činnosti zhotovitele na jakékoli majetku objednatele, nebo majetku 
třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za 
škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. 
Kč.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK X

10.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla dle odst. 3.2. 
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vad bez omezení její celkové výše.

10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách sjednaných dle čl.VIII. bodu 8.4. 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení.

10.4. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

10.5. V případě zpoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky za každý den 
prodlení.
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10.6. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10.7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14-ti dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.
VLASTNICTVÍ K DÍLU článek XI

11.1. Veškerá práva za dílo přecházejí od zhotovitele na objednatele po předání a převzetí 
díla.

11.2. Dnem předání díla přechází na objednatele zodpovědnost za poškození či zcizení 
předmětu díla třetí osobou.

11.3. Veškerý materiál dodaný zhotovitelem je až do zaplacení díla, tj. do doby připsání 
příslušné částky od objednatele na účet zhotovitele majetkem zhotovitele a nevztahují se na 
něj žádná jiná práva.

VYŠŠÍ MOC článek XII

12.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

12.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele 
ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 
89/2012 Sb..

5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a nároku objednatele na 
náhradu škody.

7. Objednatel zveřejní smlouvu v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Plavech dne 05.05.2020 V Turnově, dne

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek XIII

Za zhotovitele:
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Datum:

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.990

Položkový rozpočet stavby

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335 

51122 Turnov

IČO : 00276227 
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : Daniel Mládek 
Plavý 152 

468 46 Plavý

IČO : 72758236
DIČ : CZ8005252530

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15% 0,00
DPH 15% 0,00
Základ pro DPH 21 % 220 086,00
DPH 21 % 46 218,00
Cena celkem za stavbu 266 304

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
% DPH celkem %

300 Likvidace stávající ČOV
301 Kanalizační přípojka

53 858
212 446

0
0

44 511
175 575

9 347
36 871

20,2
79,8

Celkem za stavbu 266 304 0 220 086 46 218 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

% DPH celkem %

300 3247/300 Likvidace stávající ČOV 53 858 0 44 511 9 347 20,2
301 3247/301 Kanalizační přípojka 212 446 0 175 575 36 871 79,8
Celkem za stavbu 266 304 0 220 086 46 218 100,0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3247/300 Likvidace stávající ČOV JKSO 814.1
Objekt SKP
300 Likvidace stávající ČOV Měrná jednotka KPL
Stavba Počet jednotek 1
3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.990 Náklady na m.j. 44 511
Pr jjektant PVK Projekt s.r.o. Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu PVK Projekt s.r.o.
Ot jednatel Město TURNOV
Dc davatel Zakázkové číslo 1647/2020
Rozpočtoval Počet listů 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní náklady stavby

Z
R

N

HSV celkem 40 511 Zařízení staveniště 2 000
PSV celkem 0 Provoz investora 0
M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 2 000
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 40 511

HZS 0
ZRN+HZS 40 511
ZRN+ost.náklady+HZS 44 511 Ostatní náklady celkem 4 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Da'Um: érPodpis: p*-

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 44 511 Kč
DPH 21,0 % 9 347 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 53 858 Kč

Poznámka:
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Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.990 Rozpočet: 3247/300
Objekt: 300 Likvidace stávající ČOV Likvidace stávající ČOV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 6 242 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 34 269 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 40 511 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2 000 2 000
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 2 000 2 000

CELKEM ONS 4 000
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Položkový rozpočet

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.9 Rozpočet: 3247/300
Objekt: 300 Likvidace stávající ČOV Likvidace stávající ČOV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zeminou m3 12,19 217,00 2 644,15

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu z nově budované ČOV a OT

Objem původní ČOV pod úrovní terénu:2,00*2,50*(1,95+1,20-1,00) 10,75

2,50*3,00*(0,60-0,15) 3,38

0,50*0,50*0,30*4 0,30

Odpočet zásypů sutí z 80%: 0,00

Nad úrovní terénu:-(2,00+3,00)*2*0,25*0,40*0,8 -0,80

Pod 'úrovní terénu:-(2,00+3,00)*2*0,25*0,60*0,8 -1,20
Vybourání otvorů ve dně stávající ČOV:-0,50*0,50*0,30*4*0,8 -0,24

2 174101101RRX Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - sutí m3 2,80 375,00 1 050,00

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Nad úrovní terénu:(2,00+3,00)*2*0,25*0,40 1,00

Pod 'úrovní terénu:(2,00+3,00)*2*0,25*0,60 1,50
Vybourání otvorů ve dně stávající ČOV:0,50*0,50*0,30*4 0,30

3 181300012RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze 
vzdálenosti 5 km, osetí trávou m2 14,00 182,00 2 548,00

Včetně přesunu hmot. Ornice investora

3,50*4,00 14,00

Celkem za 1 Zemní práce 6 242,15
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 969 99-0001.SUB Vyčerpání a odvoz stávajících kalů m3 9,75 450,00 4 387,50
Stávající ČOV:2,00*2,50*1,95 9,75

5 999 99-0000.SUB Vyčištění stávajícího septiku m3 15,25 450,00 6 862,50
Stávající ČOV:2,00*2,50*3,05 15,25

6 999 99-0003.SUB Demontáž technologie stávajícího septiku m3 15,25 175,00 2 668,75

Součástí položky je demontáž stávající technologie ČOV včetně odvozu na řízenou skládku a poplatek za skládku.
Stávající ČOV:2,00*2,50*3,05 15,25

7 762521812RRX Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm m2 7,50 375,00 2 812,50

Součástí položky je i odvoz sutě na skládku zhotovitele a poplatek za skládku

Zákrytová deska z fošen:2,50*3,00 7,50
8 962052211R0O Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 2,50 3 000,00 7 500,00

Nad úrovní terénu:(2,00+3,00)*2*0,25*0,40 1,00

Pod úrovní terénu:(2,00+3,00)*2*0,25*0,60 1,50
9 970100001RA0 Demontáž plocení z drátěného pletiva, ocel.sloupky m 40,00 175,00 7 000,00

Součástí položky je kompletní demontáž stávajícího oplocení včetně základových patek, odvoz na skládku zhotovitele 
a poplatek za skládku

Stávající oplocení výšky cca 2,0 m:40,00 40,00
10 971042341R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm kus 4,00 180,00 720,00

Otvory cca 50x50 cm
Vybourání otvorů ve dně stávající ČOV:4 4,00

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,18 375,00 2 317,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 268,75

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3247/301 Kanalizační přípojka JKSO 827.29.A2
Objekt SKP
301 Kanalizační přípojka Měrná jednotka m
Stavba Počet jednotek 37
3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.990 Náklady na m.j. 4 810
Pr Djektant PVK Projekt s.r.o. Typ rozpočtu

Zf racovatel projektu PVK Projekt s.r.o.
ot jednatel Město TURNOV

Dc davatel Zakázkové číslo 1647/2020
Rozpočtoval Počet listů 6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní náklady stavby

Z
R

N

HSV celkem 156 075 Zařízení staveniště 2 000
PSV celkem 0 Provoz investora 0
M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 2 000
M dodávky celkem 0 Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 4 500

ZRN celkem 156 075 Dokumentace skutečného provedení 2 000
Geodetické zaměření stavby 4 500

HZS 0 DIO 4 500
ZRN+HZS 156 075
ZRN+ost.náklady+HZS 175 575 Ostatní náklady celkem 19 500
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum: .

Podpis: W-

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 175 575 Kč
DPH 21,0 % 36 871 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 212 446 Kč

Poznámka :
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Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.990 Rozpočet: 3247/301
Objekt: 301 Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 38 258 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 673 0 0 0 0
5 Komunikace 24 733 0 0 0 0
8 Trubní vedení 64 306 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 26 105 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 156 075 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč Kč
Zařízení staveniště 2 000 2 000
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 2 000 2 000
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 4 500 4 500
Dokumentace skutečného provedení 2 000 2 000
Geodetické zaměření stavby 4 500 4 500
DIO 4 500 4 500

CELKEM ONS 19 500
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Položkový rozpočet

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.9 Rozpočet: 3247/301
Objekt: 301 Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 120001101RRX Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 8,73 320,00 2 793,12

Včetně ruční dokopávky a ručního výkopu.

Součástí položky je i případná potřeba dočasnéhon zajištění potrubí a kabelových vedení ve výkopu.

Začátek provozního součtu 0,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56

34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08

Konec provozního součtu 43,64

V hornině tř. 3 - 4 - 20%:43,6425*0,2 8,73
2 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na mnezideponii zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 20 cm, osetí m3 10,20 320,00 3 264,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:34,00*1,50*0,20 10,20

3 132201210RRX Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 21,82 320,00 6 982,78

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Součástí položky je i zřízení a odstranění pažení rýhy v souladu s předpisy BOZP

Začátek provozního součtu 0,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56

34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08
Konec provozního součtu 43,64

V hornině tř. 3 - 50%:43,6425*0,5 21,82
4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 10,91 30,80 336,05

Začátek provozního součtu 0,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56
34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08

Konec provozního součtu 43,64
V hornině tř. 3 - 50%:43,6425*0,5*0,5 10,91

5 132301210RRX Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 21,82 320,00 6 982,78

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Součástí položky je i zřízení a odstranění pažení rýhy v souladu s předpisy BOZP.

Začátek provozního součtu 0,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56

34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08
Konec provozního součtu 43,64

V hornině tř. 4 - 50%:43,6425*0,5 21,82
6 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 10,91 30,80 336,05

Začátek provozního součtu 0,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56

34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08
Konec provozního součtu 43,64

V hornině tř. 4 - 50%:43,6425*0,5*0,5 10,91
7 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku 

zhotovitele m3 6,08 377,00 2 290,73
Výkopy: 0,00
Začátek provozního součtu 0,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.9 Rozpočet: 3247/301
Objekt: 301 Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40J/2-0,45) 5,56
34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08

Konec provozního součtu 43,64
V hornině tř. 3 - 4:43,6425 43,64

Odpočet zásypů zeminou:-25,3813 -25,38
Odpočet zásypů zeminou původní ČOV:-12,1850 -12,19

8 174100050RAA Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu 
štěrkodrtě m3 4,06 560,00 2 275,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)72-0,45-0,15-0,15- 
0,30) 4,06

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,38 217,00 5 507,74
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

KP PVC DN150 pro čp. 990:34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20-0,15-0,30) 25,84
Odpočet objemu DRŠ:-0,20A2*Pi*3,65 -0,46

10 175100020RAA Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku m3 12,72 350,00 4 452,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*(1,00*(0,15+0,30)-0,075A2*Pi) 1,08
34,00*(0,80*(0,15+0,30)-0,075A2*Pi) 11,64

11 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 6,08 500,00 3 038,10
Výkopy: 0,00

Začátek provozního součtu 0,00
KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*((2,95+2,40)/2-0,45) 5,56

34,00*0,80*((2,40+0,80)/2-0,20) 38,08

Konec provozního součtu 43,64

V hornině tř. 3 - 4:43,6425 43,64

Odpočet zásypů zeminou:-25,3813 -25,38
Odpočet zásypů zeminou původní ČOV:-12,1850 -12,19

Celkem za 1 Zemní práce 38 258,35
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,46 600,00 2 673,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:2,50*1,00*0,15 0,38

34,00*0,80*0,15 4,08

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 673,00
Díl: 5 Komunikace

13 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 3,00 806,00 2 418,00
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:3,00*1,00 3,00

14 1131O8310ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 3,00 375,00 1 125,00
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:3,00*1,00 3,00

15 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 10,00 375,00 3 750,00
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:4,00*2,50 10,00

16 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 1,69 806,00 1 358,67
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:3,00*1,00*0,30*1,873 1,69

17 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 0,75 4 250,00 3 187,50
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP
DN300:3,00*1,00*0,10*2,5 0,75

18 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 10,00 550,00 5 500,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.9 Rozpočet: 3247/301
Objekt: 301 Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:4,00*2,50 10,00

19 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 10,00 150,00 1 500,00
KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP 
DN300:4,00*2,50 10,00

20 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm
m 7,00 375,00 2 625,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP
DN300:3,00*2+1,00 7,00

21 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele t 3,74 224,00 837,76
22 979990002ŠDT Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací t 1,98 650,00 1 287,00
23 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom.

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (tec
t

hnologic

1,76

ký materiál ur

650,00

čený k recyklac

1 144,00

)■
Celkem za 5 Komunikace 24 732,93

Díl: 8 Trubní vedení
24 871311111RRX Montáž trubek z PVC/PP ve výkopu DN 150 mm | m | 36 50| 155,00| 5 657,50

Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším 
průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

KP PVC DN150 pro čp. 990:36,50 36,50
25 877365121RX2 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč. 

dodávky přesuvky DN300 a odbočky DN300/150

Součástí položky je i podbetonování prostoru napojení přípc
kus

ajky dle F

1,00

>D.

1 500,00 1 500,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající stoku PP DN300:1 1,00
26 891183439RX0 Přepojení potrubí PVC na přípojkách DN 150 včetně dodávky 

přepojovací tvarovky
Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a d 
s novou přípojkou nebo RŠ DN150

kus
odávku

1,00
)říslušné tvare

2 000,00
)vky pro propoje

2 000,00
ní stávajícího potrubí

KP PVC DN150 pro čp. 990 - napojení na stávající vnitřní potrubí 
objektu: 1 1,00

27 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání
36,50

vody pro zko

100,00

jšku těsnosti.
3 650,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:36,50 36,50
28 892601122R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m | m

V položce je zakalkulováno:

a) otevření a uzavření revizních šachet a čisticích kusů

b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace č

c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem.

36,50

istit

100,00 3 650,00

KP PVC DN150 pro čp. 990:36,50 36,50
29 892601152R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m | m

V položce je zakalkulováno:

a) otevření a uzavření revizních šachet a čisticích kusů

b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace

c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem.

25,00

istit

100,00 2 500,00

Stávající stoka PP DN300 - po napojeni odbočky KP:25,00 25,00
30 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m

Provedení kaberové prohlídky včetně dodání elektronického záznarr 
průběhů kamerové prohlídky

25,00
u na CD zad

375,00| 9 375,00

avateli a tištěné dokumentace

Stávající stoka PP DN300 - po napojení odbočky KP:25,00 25,00
31 894432112R0O Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 3,00 1 500,00 4 500,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 3247 Turnov - Výstavba kanalizační přípojky pro čp.9 Rozpočet: 3247/301
Objekt: 301 Kanalizační přípojka Kanalizační přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a 
šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110- 
200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
nedoporučuje.

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:3 3,00
32 286111903 Trubka kanalizační PVC SN min. 12 DN 150 kus 39,89 360,00 14 362,02

Jedná se o plnostěnné kanalizační trubky DN 150 - DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí i zevnitř hladké. Jsou 
opatřeny hrdlem, v němž je vložen vysoce elastický jazýčkový kroužek, konce trubek (dříků) jsou opatřeny 
zkosením pod úhlem 15°. Způsob použití trubek je „U“ dle normy ČSN EN 1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá 
funkce těsnění je jištěna výztužným kroužkem z elastomeru. Je tak zamezeno vypad-nutí nebo vytlačení 
kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži

dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů.

Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C

Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C 

Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m

Max. rychlost média: 12 m/s

KP PVC DN150 pro čp. 990:36,50*1,093 39,89
33 286506003 Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/45° kus 2,03 250,00 507,50

Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34

Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C

Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C

Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m

Max. rychlost média: 12 m/s

KP PVC DN150 pro čp. 990:2*1,015 2,03
34 28697065.A Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm kus 3,05 1 200,00 3 654,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:3*1,015 3,05
35 28697068.A Manžeta teleskopická DN 400/315 z EPDM kus 3,05 535,00 1 629,08

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:3*1,015 3,05
36 286971471 Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm kus 3,05 217,00 660,77

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:3*1,015 3,05
37 2869714900 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm kus 2,03 1 000,00 2 030,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:2*1,015 2,03
38 286971491 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm kus 1,02 2 000,00 2 030,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:1*1,015 1,02
39 55243064.A Poklop litina 425/401 kruhový do teleskopu kus 3,00 2 200,00 6 600,00

KP PVC DN150 pro čp. 990 - kontrolní šachty PVC DN400:3 3,00
Celkem za 8 Trubní vedení 64 305,86

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 38,45 679,00 26 105,20

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 +
1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti 
skládek na povrchu.

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 26105,20
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