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SMLOUVA O DÍLO
Č. 

AKCE: „Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky“


níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY	článek I

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: 			   Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:			   00276227	 
banka :	  Česká spořitelna, a.s., Turnov
číslo účtu:  	  27-1263075359/0800
které zastupuje:            Ing. Tomáš Hocke, starosta města
kontaktní osoba:           ing. arch. Zdeněk Bičík, referent odboru správy majetku MÚ Turnov,
                                     tel.č. 481 366 310
                                     mobil: 704604021, e-mail: z.bicik@mu.turnov.cza

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: 		
Sídlo:		
Jednající :                     ………………………………………………….	
IČ: 		
DIČ: 		
Bankovní spojení: 		
Číslo účtu: 		
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:



PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)	článek II

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění §6. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj zhotovit dílo: „Zpracování projektové dokumentace – Koupací biotop Dolánky“  provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Předmětem veřejné zakázky je vypracování:
a) projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení 
b) projektové dokumentace pro provedení stavby 
Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Projektová dokumentace Koupacího biotopu Dolánky bude vypracována v souladu s architektonickou studií „Biotop-Dolánky (VHarchitekti, ing. arch. Václav Hájek, červen 2021) (příloha č. 1). 
Technické řešení bude vycházet ze „Studie k realizaci přírodního koupaliště v Dolánkách u Turnova (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., září 2021) (příloha č. 2). Bude použita varianta s cirkulací a čištěním vody přes biologické čisticí jezírko.

Dokumentace bude obsahovat návrh biotopu s koupací částí (plaveckou a neplaveckou) a čisticím jezírkem.
Dále návrh zásobovacího vrtu, bezpečnostního přepadu, veškerého technologického zázemí zabezpečujícího doplňování a cirkulaci vody (čerpání, filtry apod.).
Součástí dokumentace bude rovněž návrh:
- doprovodných terénních úprav včetně stupňovité terasy „hlediště“,
- areálových komunikací, 
- objektu sociálního zázemí s občerstvením, 
- drobných staveb převlékáren 
- sadovnických úprav
- napojení na potřebné inženýrské sítě (elektro, vodovod)


Součástí díla bude položkový rozpočet stavby - oceněný soupis prací, včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele a výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., Rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni.
Účastník zajistí kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, zajištění vydání příslušných povolení a případné vydání energetického průkazu.
Předpokládá se společné povolení vodoprávního úřadu k zásobnímu vrtu a společné povolení stavebního úřadu k biotopu a doprovodným stavbám.
Projektová dokumentace bude projednána v komisích města a orgánech města a projekt musí být průběžně konzultován s autorem architektonické studie. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen přizvat zadavatele min. 3x ke konzultaci formou koordinačních jednání a seznámit zadavatele se způsobem plnění předmětu plnění veřejné zakázky.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními předpisy a dále podmínkami stanovenými výzvou k podání nabídky, požadavky objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům.
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byly dodrženy parametry stavby uvedené v architektonické studii „Biotop-Dolánky (VHarchitekti, ing. arch. Václav Hájek, červen 2021). Mezi tyto parametry patří zejména objem biotopu, zastavěná plocha a standard stavby (konstrukční řešení, materiálové řešení, dispoziční řešení) u doplňkových staveb. 
Nutné změny těchto parametrů plynoucí ze zpřesnění materiálů v dokumentaci pro společné povolení budou oznámeny zadavateli a budou odsouhlaseny na předepsaných konzultacích.
Zadavatel předá zhotoviteli před započetím projekčních prací veškeré provedené průzkumy v lokalitě stavby v dostačujícím rozsahu pro zpracování projektové dokumentace. Jedná se o zejména o geodetické zaměření, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby. Soupis prací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude zadavateli předána:
6x v tištěné a 1x v elektronické podobě (formát pdf, dwg, xls), včetně položkového rozpočtu a soupisu prací pro výběrové řízení na dodavatele stavby.

V rámci autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním stavby – to je se standarty a technickým řešením definovaným v dokumentaci pro provádění stavby. Předpokládaný rozsah hodin, který účastník ocení do nabídkové ceny, bude 80 hodin. Zároveň účastník uvede i hodinovou sazbu autorského dozoru.


2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.5. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace. 
2.6. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je během zpracování projektu očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této skutečnosti objednatelem upozorněn.
2.7. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti jednotlivých projektů, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 
2.8.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními.
2.9. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy.
2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ	článek III



	Termín zahájení plnění
	neprodleně po podpisu smlouvy

	Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis, včetně propočtu nákladů
	nejpozději do 15.8.2022

	Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu

	Zahájení inženýrské činnosti po zapracování připomínek objednatele
	nejpozději 15.9.2022  

	Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení po povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis
	dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu

	Předání projektové dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby
	do 4 týdnů od vydaného pravomocného společného povolení

	Autorský dozor
	předpoklad rok 2023 - 2024



Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin předem.


3.4. Místo plnění:
Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele


CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	článek IV
4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla: 
1. Dokumentace pro společné územní a stavební povolení 
2.  Dokumentace pro provedení stavby
3.  Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení
4.  Autorský dozor – celková cena za 80 hodin výkonu autorského dozoru

Dokumentace pro společné územní a stavební povolení………………………… Kč bez DPH

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu………………………………………………………………………………....Kč bez DPH
Inženýrská činnosti pro vydání příslušných povolení……………….................Kč bez DPH
Autorský dozor- celková cena za 80 hodin výkonu autorského dozoru………Kč bez DPH

Celková cena bez DPH…………………………………………………………..Kč
DPH.……………………………………………………………………………… Kč
Celková cena s DPH……………………………………………………………..Kč

Hodinová sazba autorského dozoru…………………………………………Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně cestovného, stravného apod.)
4. 4.	Platební podmínky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady následovně:

a) Po dokončení a předání dokumentace pro společné územní a stavební povolení bude účastníkem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 10% splatnou po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu.
b) Po dokončení a předání dokumentace pro provedení stavby bude účastníkem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla.
c) Po nabytí právní moci stavebního povolení bude účastníkem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.

Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 
Zálohy objednatel neposkytuje.  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 14 dní od data doručení zadavateli

PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE	článek V
5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PŘEDÁNÍ DÍLA	   ČLÁNEK VI
6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele.
6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla  po vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při projednávání v průběhu prací na projektech.
6.3. Samostatná část díla je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami a zapracováním případných požadavků, IČ je ukončena nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení, AD kolaudací stavby. 

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 	ČLÁNEK VII
7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslaní rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem.
7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a vyjádření.

SMLUVNÍ POKUTY	ČLÁNEK VIII
8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 
8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení.
8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok. 
8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	         článek IX
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy, zveřejnění zajistí Objednatel.

7. [bookmark: _GoBack]Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.



V ………………. dne ………………..			 V Turnově dne ………..……………..

	
Za zhotovitele:	Za objednatele:


	
	



………………………………………………                              ……………………………………………….. 
                                                                                                                 Ing. Tomáš Hocke
                                                                                                starosta města





