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SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 841 /TC/CC/2022/048/CCDA

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

MÚ Turnov. Ant. Dvořáka 335 51101 Turnov

B002935408

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název STRABAG a.s.

Sídlo
IČO
DIČ
Č. účtu:
Zastoupen

ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
608 38 744 
CZ60838744 

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je dokončení finální asfaltové 
vrstvy komunikace, včetně pokládky obrub. Dále provedení dlážděných parkovacích 
míst a zelených pásů nebo ostrůvků, a to vše v ulici Vladimíra Krajiny a ulice Františka 
Závorky v Turnově, lokalita Hruštice. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je 
situační snímek, koordinační situace a výkaz výměr.

2.2. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
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Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně 
závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a 
rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je 
hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu 
výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad 
projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné 
následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a 
náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

2.3. Zhotovitel je dále povinen:

• Zajistit přípravu staveniště - zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob).

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
• Ohlásit dopředu prováděné práce - investičnímu technikovi.
• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele.
• Zajistit všechny geodetické práce souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení 

všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během 
provádění stavby.

• Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního 
značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.

• Zajistit kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, 
revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.).

• Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění 
nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

• Pořizovat průběžnou fotodokumentaci - bude předána při převzetí stavby.

2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení 
a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména
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musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu 
projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující 
výkazy výměr.

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je ulice Vladimíra Krajiny a ulice Františka Závorky v Turnově 

parcelní číslo 1007/3, 1004/12, 2874/1, 2870/42 a 2870/12, vše v k. ú. Turnov

3.2. Zahájení zakázky..............nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad 1.8.2022)

3.3. Ukončení zakázky ........... nejpozději do 35 dnů od předání a převzetí staveniště
(nejpozději do 30.9.2022)

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.5.2022 
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Název položky Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH

Bytová zóna Hruštice - finální 
povrchy I. část 2 173 717,00 Kč 456 480,57 Kč 2 630 197,57 Kč

Celkové náklady za realizaci díla 2 173 717,00 Kč 456 480,57 Kč 2 630 197,57 Kč

4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.
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4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku - viz body 2.4 a 2.5.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně 
provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel šije vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční. 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit
i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.
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5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

Za TDI: 

5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.

5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti,

5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
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5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů.

6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejích dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v ČI. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže 
objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
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7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 3 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
ve výši

5 milionů EUR.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. Ill odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
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7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

Vlil. Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s 
účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů:

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel
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oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, 
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy.

9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

„Bytová zóna Hruštice, finální povrchy I. čásť 9/10



evid. č.:
č.j.:

9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Výkaz výměr

2. Plná moc zhotovitele

V Liberci dne 28. 6. 2022 V Turnově dne
-7. 07 . 2022

2022
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Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, l.část

Cena celkem bez DPH 2 173 717,00 Kč
DPH 21% 456 480,57 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 630 197,57 Kč

Za STRABAG a.s. V Liberci dne 3.5.2022





Položkový rozpočet stavby Datum: 10.05.2022

Stavba : 3268 Dostavba komunikací v rozvojové lokalitě
Hruštice - Károvsko

Objednatel: Město TURNOV IČO
Antonína Dvořáka 335 DIČ

51122 Turnov

00276227
CZ00276227

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO : 608 38 744 
DIČ: CZ60838744

Za zhotovitele: Za objednatele

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 173 717,00
DPH 21 % 456 481,00
Cena celkem za stavbu 2 630 198

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

% DPH celkem %

101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny 1 751 628 0 1 447 626 304 001 66,6
101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky 703 003 0 580 994 122 009 26,7
ONS Ostatní náklady stavby 175 567 0 145 097 30 470 6,7

Celkem za stavbu 2 630198 0 2 173 717 456 481 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
% DPH celkem %

101.08 101.08.1 Komunikace - Úsek č. 1 483 418 0 399 519 83 899 18,4
101.08 101.08.2 Komunikace - Křižovatka 5.1 331 390 0 273 876 57 514 12,6
101.08 101.08.3 Komunikace - Úsek č. 2 505 331 0 417 629 87 702 19,2
101.08 101.08.4 Komunikace - Křižovatka 6. 2 284 236 0 234 905 49 330 10,8
101.08 101.08.5 Komunikace - Úsek č. 3 147 253 0 121 697 25 556 5,6
101.10 101.10.2 Komunikace -1. křižovatka x Křiž. Nad 703 003 0 580 994 122 009 26,7
Celkem za stavbu 2 454 631 0 2 028 620 426 010 93,3
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.08.1 Komunikace - Úsek £. 1 JKSO 822.29
Objekt SKP
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokaliti Hruštice - Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziikladní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 399 519
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 399 519

HZS 0
ZRN+HZS 399 519
ZRN+ost. náklady+HZS 399 519
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno.

Datum:

Podpis

Jméno: 

Datum • 03.05.2022

méno

Datum •

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 399 519 Kč
DPH 21,0 % 83 899 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 483 418 Kč

Poznámka:
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Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Rozpočet: 101.08.1
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 57 284 0 0 0 0
5 Komunikace 192 716 0 0 0 0
8 Trubní vedení 26 142 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 116 226 0 0 0 0
93 Dokončovací práče inženýrských staveb 4 554 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 597 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 399 519 0 ó 0 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101,08.1
Objekt. 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ ! množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113108310R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, ti. 10 cm i m2 1 099.01
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,10*2

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 5 152,62
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 257,62
Pro osazení betonových obrubnfků:64,00*0,30*0,20*2*0,5
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30*0,5

4 162701105RSZ Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-7 na skládku 
zhotovitele m3 6 430,31
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 098,50
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*0,30*2
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00

6 181300012RAC Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 
vzdálenosti 5 km, osetí trávou m2 35 859,10

Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot.
Doplnění ornice za obrubou:64,00*3,00

1 64,00*0,10
Odpočet yjezdy:-(6,00+4,00)’3,00

7 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 6 183,11
Pro osazeni betonových obrubniků:64,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00*0,30

8 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele
t 542,81

9 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. t 661,11
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický 

Celkem za 1 Zemní práce 57 284,19
Díl: 5 Komunikace
10 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 10 637,88

Včetně kameniva, rozprostřeni a zhutnění podkladu.
Pro osazení betonových obrubniků:64,00*0,30*2*0,20

11 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 25 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm m2 9 774,30
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00

12 565151211R00 Podkiad z oba! kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm m2 15 636,30
Pro vjezdy:(6,00+4,00)*3,00

13 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem 9 382,88
Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových 
obrubnlků:64,00*2*0,10*0,10*2,5

14 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 6 802,02
Komunikace:64,00’6,00
Vjezdy:(6,00+4,00)*3,00

15 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, ti. 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 140 482,62
Komunikace:64,00*6,00
Vjezdy:(6,00+4,00)*3,00

Celkem za 5 Komunikace 192 716,00
Díl: 8 Trubní vedení
16 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus ! 2 364,95
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Položkový rozpočet

Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.1
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 1

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
17 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 1 164,18
18 939431111RT2 Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl,200 mm včetně 

dodávky litinového poklopu D400 SN6D0 kus 22 612,78
Samonivelační bezpantový těžký poklop KAŠI KDM65 případně část K vatele.
Poklop se znakem "Město Turnov"

Celkem za 8 Trubní vedení 26141,91
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
19 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

Obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 68 074,24
Osazení obrubníkú:64,00*2

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 24 585,18
Osazení obrubníků:64,00*2*0,25*0,10

21 919731122ROO Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 11 704,32
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*2

22 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 11 861,76
Pro osazení betonových obrubníků:64,00*2

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 116 225,50
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
23 938908411R0O Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 2 845,44

Komunikace:64,00*6,00
24 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 1 708,80

Komunikace:64,00*6,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 554,24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 596,99

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 596,99
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.08.2 Komunikace - Křižovatka č. 1 JKSO 822.29
Objekt SKP
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zi1 klad ní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 273 876
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 273 876

HZS 0
ZRN+HZS 273 876
ZRN+ost.náklady+HZS 273 876
Vypracoval Za zhotovitel Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno: 

D t 03 05 2022

Jméno

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 273 876 Kč
DPH 21,0 % 57 514 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 331 390 Kč

Poznámka:
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Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Rozpočet: 101.08.2
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 17 357 0 0 0 0
5 Komunikace 196 944 0 0 0 0
8 Trubní vedení 15 963 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 39 931 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 140 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 540 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 273 876 0 0 6 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.2
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 1

p.e. Číslo položky Název položky MJ

T-------
| množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm I m2 3 259,67

Pro osazeni betonových obrubníků:(9,45*3+6,30*1 )*0,10
Křižovatka - Nábéhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*2

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 í m3 642,22
Pro osazeni betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 32,11

Pro osazeni betonových obrubníkú:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20*0,5
4 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku 

zhotovitele m3 801,48
Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 166,94

Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30
6 181300012RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze 

vzdálenosti 5 km, osetí trávou
Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmo

m2
t.

8 113,01

Doplnění omice za obrubou:6,00*3,00*2+7,00*3,00+4,50*2,50-7,75*3- 
3,45*2

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 770,66
Pro osazení betonových obrubníků:(9,45*3+6,30)*0,30*0,20

8 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele
t 1 610,16

9 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom.

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (tec
t

hnologic
1 960,87

Celkem za 1 Zemní práce 17 357,14
Díl: 5 Komunikace

10 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.
m3 2 814,97

Pro osazeni betonových obrubníků:(9,45*3+6,30*1)*0,30*0,2
11 565141211RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm plochy 101-200 

m2 m2 80 616,04
Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1

12 572713112R00. Vyrovnáni povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem j t 2 539,83

Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových 
obrubníků:(9,45*3+6,30*1 )*0,10*0,10*2,5

13 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 2 964,79
Kňžovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1

14 577132111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
101-200 m2 m2 61 232,10
Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1

15 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm I m2
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dležba i i

44 225,90

spár. V položce

Křižovatka - náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*2
16 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1 662,56
17 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 888,12

Celkem za 5 Komunikace 196 944,29
Díl: 8 Trubní vedení

18 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 4 656,72
19 939431111RT2 Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně 

dodávky litinového poklopu D400 SN600
Samonivelační bezpantový těžký poklop KAŠI KDM65 přípac

kus
ině část KDM63 dle upřesnění provo

11 306,39
zovatele.
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.2
Objekt: 101.08 Komunikace • ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Poklop se znakem "Město Turnov"

Celkem za 8 Trubní vedení 15 963,11
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
20 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 18 427,91
Osazení obrubníků:9,45*3+6,30*1

21 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 6 654,90

Osazení obrubníků:(9,45*3+6,30*1)*0,25*0,10
22 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 7 374,64

Pro osazení betonových obrubníkú:9,45*3+6,30*1
Křižovatka - Náběhy:6,00*2*2+5,50*2*2

23 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 7 473,84

Pro osazení betonových obrubníků:9,45*3+6,30*1
Křižovatka - Náběhy:6,00*2*2+5,50*2*2

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 39 931,28
Dii: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
24 938908411R00 Očiětění povrchu krytu saponátovým roztokem | rn2 1 337,13

Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1
25 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. j m2 803,00

Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+4,50*5,50+7,75*3+3,45*1

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2140,14
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998225111RO0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 540,13

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 540,13
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.08.3 Komunikace - Úsek č. 2 JKSO 822.29
Objekt SKP
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice • Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zíikladní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 417 629
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 417 629

HZS 0
ZRN+HZS 417 629
ZRN+ost.náklady+HZS 417 629
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno

Datum

Podpis

Jméno: 

Datum: 03.05.2022

Jméno:

Datum;

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 417 629 Kč
DPH 21,0 % 87 702 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 505 331 Kč

Poznámka
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Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Rozpočet: 101.08.3
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 90 379 0 0 0 0
5 Komunikace 199 092 0 0 0 0
8 Trubní vedení 16 000 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikací 105 329 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 127 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 702 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 417 629 0 0 0 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.3
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 2

P.č. Čislo položky Název položky MJ

| množství

cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113108310RQ0 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm | m2 995,98

Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,10*2
2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 í m3 6 598,32

Pro osazení betonových obrubniků:58,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 | m3 329,91
Pro osazeni betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2*0,5
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30*0,5

4 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku 
zhotovitele m3 8 234,49
Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00*0,30

5 1811O11O2R0O Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 329,77
Pro osazení betonových obrubniků:58,00*0,30*2
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00

6 181300012RAC Rozprostřeni ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze 
vzdálenosti 5 km, osetí trávou m2 63 882,00

Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot.
Doplněni omice za obrubou:58,00*2*3,00
Odpočet vjezdy:-(6,00*2+4,00)*3,00

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1 - 7 m3 7 917,94
Pro osazeni betonových obrubníků:58,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy;(6,00*2+4,00)*3,00*0,30

8 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele
t 491,92

9 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. t 599,13
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologičký materiál určený k recyklaci).

Celkem za 1 Zemni práce 90 379,46
Díl: 5 Komunikace

10 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 9 423,84
Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.

Pro osazení betonových obrubníků:58,00*0,30*2*0,20
11 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 15 265,44
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00

12 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl,7 cm m2 25 018,08
Pro vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00

13 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem t 8 503,24
Doplnění stávající asfaltové piochy podél nových 
obrubníků:58,00*2*0,10*0,10*2,5

14 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 6 506,28
Komunikace:58,00*6,00
Vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00

15 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 134 374,68
Komunikace:58,00*6,00
Vjezdy:(6,00*2+4,00)*3,00

Celkem za 5 Komunikace 199 091,56
Díl: 8 Trubní vedení
16 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 2 364,95
17 (899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte kus 2 328,36
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Položkový rozpočet

Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.3
Objekt; 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
18 939431111RT2 Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně 

dodávky litinového poklopu D400 SN600
Samonivelační bezpantový těžký poklop KAŠI KDM65 přípa 
Poklop se znakem "Město Turnov"

kus
dně čásl KDM63 dle jpřesnění prove

11 306,39
zovatele.

Celkem za 8 Trubní vedení 15 999,70
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

19 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 61 692,28
Osazení obrubníků:58,00*2

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (m3 22 280,32

Osazení obrubníků:58,00*2*0,25*0,10
21 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m 10 607,04

Pro osazení betonových obrubníků:58,00*2
22 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm I m 10 749.72

Pro osazení betonových obrubníků:58,00*2

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 105 329,36
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
23 938908411R00 Očistění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 2 578,68

Komunikace:58,00*6,00
24 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 1 548,60

Komunikace:58,00*6,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 127,28
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 701,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 701,92
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.08.4 Komunikace - Křižovatka č. 2 JKSO 822.29
Objekt SKP
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziíkladní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 234 905
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 234 905

HZS 0
ZRN+HZS 234 905
ZRN+ost.náklady+HZS 234 905
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis

Jméno: 

Datum: 03.05.2022

Jméno

Datum

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 234 905 Kč
DPH 21,0 % 49 330 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 284 235 Kč

Poznámka
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Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Rozpočet: 101.08.4
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 26 830 0 0 0 0
5 Komunikace 156 361 0 0 0 0
8 Trubní vedení 2 328 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 46 306 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 714 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 366 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 234 905 0 0 0 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.4
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 2

P.fi. Číslo položkv Název položky MJ
1------
í množství cena /'MJ celkem (Kč)

Dii: 1 Zemní práce
1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm | m2 2 630,75

Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,10
Křižovatka - Náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 813,67

Pro osazení betonových obrubniků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20
3 1222O2209R0O Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 [ m3 40,68

Pro osazení betonových
obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20*0,5

4 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku 
zhotovitele m3 1 015,43

Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9.45*2)*0,30*0,20
5 181101102R0O Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 211,51

Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30
6 181300012RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze 

vzdálenosti 5 km, osetí trávou m2 18 259,61
Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot.

Doplnění ornice za obrubou:19,00*3,00+(6,00+6,00)*3,00+4,50*2,50- 
7,75*2

7 199000002RDO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 976,40

Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,20
8 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele

t 1 299,36
9 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. t 1 582,54

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).

Celkem za 1 Zemni práce 26 829,94
Díl: 5 Komunikace
10 564791111R00 Podklad pro zpevněná plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 3 566,44

Včetně kameniva, rozprostření a zhutněni podkladu.

Pro osazení betonových obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,30*0,2
11 565141211RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm plochy 101-200 

m2 m2 64 555,38
Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2

12 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem t 3 218,03
Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových 
obrubníků:(19.00+1,50*4+9,45*2)*0,10*0,10*2,5

13 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 2 374,14
Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2

14 577132111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
101-200 m2 m2 49 033,19
Križovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2

15 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 31 671,68
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na d plň spár. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dležba inv

Křižovatka - náběhy:6,00*1,50*2+5,50*1,50*1 .
16 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1 266,56
17 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 675,94

Celkem za 5 Komunikace 156 361,34
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Položkový rozpočet

Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet 101.08.4
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Křižovatka č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Dii: 8 Trubní vedení
18 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 2 328,36

Celkem za 8 Trubní vedeni 2 328,36
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
19 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 23 347,34
Osazení obrubníků: 19,00+1,50*4+9,45*2

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 8 431,95

Osazení obrubníků:(19,00+1,50*4+9,45*2)*0,25*0,10
21 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 7 214,62

Pro osazení betonových obrubníků:19,00+1,50*4+9,45*2
Křižovatka - Náběhy:6,00*2*2+5,50*2*1

22 919735112ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m
7 311,66

Pro osazeni betonových obrubníků: 19,00+1,50*4+9,45*2
Křižovatka - Náběhy:6,00*2*2+5,50*2*1

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 46 305,57
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
23 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 1 070,75

Křižovatka: 16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2
24 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 643,03

Křižovatka:16,00*6,00+6,00*5,50+7,75*2
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 713,77

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998225111R0O Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 366,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 366,47
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.08.5 Komunikace - Úsek £. 3 JKSO 822.29
Objekt SKP
101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziikladní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 121 697
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 121 697

HZS 0

ZRN+HZS 121 697 >
ZRN+ost. náklady+HZS 121 697
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis

Jméno: 

22

Jméno:

Datum

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 121 697 Kč
DPH 21,0 % 25 556 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 147 253 Kč

Poznámka
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Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruětice - Ká Rozpočet: 101.08.5
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 22 632 0 0 0 0
5 Komunikace 55 860 0 0 0 0
8 Trubní vedení 16 000 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 25 424 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 996 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 785 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 121 697 0 0 0 0
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Položkový rozpočet

Stavba 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.08.5
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113108310R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2,11.10 cm | m2 240,41
Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,10*2

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 i m3 2 187,5?

Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 I m3 109,35
Pro osazeni betonových obmbníků:14,00*0,30*0,20*2*0,5
Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30*0,5

4 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku 
zhotovitele m3 2 729,41
Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*0,20*2
Pro vjezdy:6,00*3,00*0,30

5 181101102R0Q Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 423,98
Pro osazeni betonových obrubniků:14,00*0,30*2
Pro vjezdy:6,ÓÓ*3,00

6 181300012RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze 
vzdálenosti 5 km, osetí trávou m2 14 054,04

Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmot.
Doplnění ornice za obrubou:14,00*2*3,00
Odpočet vjezdy:-6,00*3,00

7 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 2 624,49
Pro osazení betonových obrubnfků:14,00*0,30*0,20*2
Pro yjezdy:6,00*3,00*0,30

8 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele
t 118,74

9 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom. t 144,62
Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).

Celkem za 1 Zemní práce 22 632,121
Díl: 5 Komunikace
10 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 2 274,72

Včetně kameniva, rozprostřeni a zhutnění podkladu.
Pro osazení betonových obrubníků:14,00*0,30*2*0,20

11 564871111RT4 Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štérkodrť 
frakce 0-63 mm m2 5 724,54
Pro vjezdy:6,00*3,00

12 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm m2 9 381,76
Pro vjezdy:6,00*3,00

13 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem t 2 190,94
Doplněni stávající asfaltové plochy podél nových 
obrubníků:14,00*2*0,10*0,10*2,5

14 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/rr,2 m2 1 675,86
Komunikace: 14,00*6,00
Vjezdy:6,00*3,00

15 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 34 611,66
Komunikace: 14,00*6,00
Vjezdy:6,00*3,00

Celkem za 5 Komunikace 55 859,50
Díl: 8 Trubní vedení
16 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mříže kus 2 364,95
17 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 2 328,36
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruětice - Rozpočet: 101.08.5
Objekt: 101.08 Komunikace - ul. Vladimíra Krajiny Komunikace - Úsek č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
18 939431111RT2 Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně 

dodávky litinového poklopu D400 SN600
Samonivelační bezpantový těžký poklop KAŠI KDM65 pfípa 
Poklop se znakem "Město Turnov"

kus
dně část KD

11 306,39
ele.

Celkem za 8 Trubní vedení 15 999,70
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
19 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 14 891,24
Osazeni obrubniků:14,00*2

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 5 378,01

Osazení obrubníků:14,00*2*0,25*0,10
21 919731122R00 Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m 2 560,32

Pro osazení betonových obrubníků:14,Q0*2
22 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm | m 2 594,76

Pro osazení betonových obrubníků:14,00*2
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 25 424,33

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
23 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 622,44

Komunikace:14,00*6,00
24 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 373,80

Komunikace:14,00*6,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 996,24
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 784,62

Celkem za 199 Staveništní přesun hmot 784,62
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 101.10.2 Komunikace-1. křižovatkax Křiž. JKSO 822.29
Objekt SKP
101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel STRABAG a.s. Zakázkové čislo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziikladnf rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 580 994
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 580 994

HZS 0
ZRN+HŽS 580 994
ZRN+ost. náklady+HZS 580 994
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno

Datum

Podpis

Jméno: 

Datum: 03.05.2022

Jméno:

Datum

odpis:

Základ pro DPH 21,0 % 580 994 Kč
DPH 21,0 % 122 009 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 703 003 Kč

Poznámka
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Stavba : 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Ká Rozpočet: 101.10.2
Objekt: 101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky Komunikace -1. křižovatka x Křiž. Nad F

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101 10.2
Objekt: 101.10 Komunikace - ul. Františka Závorky Komunikace -1. křižovatka x Křiž. Nad Farářstvim

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm ! m2 482,63
Prostor pro stromy:5,00*2,50*3

2 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pi.nad 50 m2, tl.10 cm | m2 10 674,30

Pro osazení betonových obrubníků:(78,00-6,50*4-5,00*3)*0,20*2
Pro parkovací stání:6,50*2,50*4
Pro stromy:5,00*2,50*3

3 113109415RQ0 Odstranění podkladu pi.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm | m2 8 074,51

Pro osazení betonových obrubníků:(78,00-5,00*3)*0,20*2
Pro stromy:5,00*2,50*3

4 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 1 927,60

Pro osazení betonových obrubniků:78,00*0,20*0,20*2
5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 j m3 96,38

Pro osazení betonových obrubníků:78,00*0,20*0,20*2*0,5
6 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 5 212,88

Prostor pro stromy:5,00*2,50*3*0,50
7 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku 

zhotovitele m3 2 405,58
Pro osazení betonových obrubniků:78,00*0,20*0,20*2

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 4 826,63

Prostor pro stromy;5,00*2,50*3*0,50
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním . j m3

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 1C m

4 488,19

Prostor pro stromy:5,00*2,50*3*0,50
10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním j m2 237,69

Pro osazení betonových obrubníků:(78,00-6,50*4-5,00*3)*0,20*2
11 181300012RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 5 km, osetí trávou
Včetně naložení ornice na skládce investora a přesunu hmo

m2

.

7 985,25

Prostor pro stromy:5,00*2,50*3
12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-7 (m3 2 313,11

Pro osazeni betonových obrubníků:78,00*0,20*0,20*2
13 979082113RRX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele

t 17 276,69
14 979990002ŠDT Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací t 7 645,28
15 979990112ASF Poplatek za skládku suti - asfalt a beton z kom.

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (téct
t

mologick^ý materiál určený k recyklac
11 357,70

i).
Celkem za 1 Zemní práce 85 004,39

Díl: 5 Komunikace
16 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.

m3 | 8 448,96

Pro osazení betonových obrubníků:78,00*0,20*2*0,20
17 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem | t 8 446,43

Doplnění stávající asfaltové plochy podél nových obrubníků:(78,00*2- 
5,50*4-5,50*3)*0,15*0,10*2,5

18 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 8 568,25

Komunikace:78,00*8,00
Parkovací stání:-6,50*2,50*4
Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.10.2
Objekt: 101.10 Komunikace • ul. Františka Závorky Komunikace -1. křižovatka x Křiž. Nad Faráfstvim

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
19 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 

201-1000 m2 m2 176 960,60
Komunikace:78,00*8,00
Parkovací stání:-6,50*2,50*4
Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3

20 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 70 515,90
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dod ýplň spár. V položce
nejsou zakalkulovány náklady na dodáni dlažebních kostek (dležba inves

Parkovací stání:6,50*2,50*4
21 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 3 132,35
22 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 1 673,26

Celkem za 5 Komunikace 277 745,74
Díl: 8 Trubní vedení
23 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 4 729.90
24 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 5 820,90
25 939431111RT2 Výměna kanalíz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně 

dodávky litinového poklopu D400 SN600 kus 33 919,17
Samonivelační bezpantový těžký poklop KAŠI KDM65 případně část KDM63 dle upřesnění provozovatele.
Poklop se znakem "Město Turnov"

Celkem za 8 Trubní vedení 44 469,97
DII: 91 Doplňující práce na komunikaci
26 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 19 869,11

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodáni hmot pro lože a boční opery a na dodáni téhož materiálu na výplň
spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek (dležba investora)

Parkovací stánf:(6,50+2*2,50)*4
Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3

27 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 82 965,48
Osazení obrubnlků:78,00*2

28 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 29 963,19
Osazení obrubníků:78,00*2*0,25*0,10

29 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 15 864,84
Pro osazení betonových obrubníků:78,00*2-6,50*4-5,00*3
Pro osazení obruby z kostek:
Parkovací stání:6,50*4+2,50*4
Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3

30 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 16 078,25
Pro osazení betonových obrubniků:78,00*2-6,50*4-5,00*3
Pro osazení obruby z kostek:
Parkovací stání:6,50*4+2,50*4
Prostor pro stromy:5,00*3+2,50*3

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 164 740,87
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
31 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 3 864,32

Komunikace:78,00*8,00
Parkovací stání:-6,50*2,50*4
Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3

32 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 2 320,68
Komunikace:78,00*8,00
Parkovací stání:-6,50*2,50*4
Prostor pro stromy:-5,00*2,50*3
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Položkový rozpočet

Stavba: 3268 Komunikace a IS v rozvojové lokalitě Hruštice - Rozpočet: 101.10.2
Objekt: 101.10 Komunikace - ui. Františka Závorky Komunikace -1. křižovatka x Křiž. Nad Farářstvlm

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 184,99

Dii: 99 Staveništní přesun hmot
33 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 848,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 848,36
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Položkový rozpočet

Stavba: 3272 Rekonstrukce vodovodu V.etapa - Bělá u Staré Rozpočet: ONS
Objekt: ONS - Ostatní náklady stavby

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Díl: 950 Ostatní náklady stavby
1 950 99-0001.ON Zajištění prostoru a vybudování zařízeni staveniště včetně 

potřebných staveníštních komunikací
soubor 3 706,87

2 950 99-0003.0N Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně

soubor 1 000,00

3 950 99-0005.0N Vytýčení stavby a hranic pozemků při prováděni stavby soubor 21 623,43
4 950 99-0006.0N, Zajištění včasného oznámení o zahájení prací majitelům 

pozemků a správců sítí dotčených stavbou
soubor 2 780,15

5 950 99-0007.ON Spolupráce s Vlastníky pozemků při případném uvolněni 
pozemků pro stavbu (např. skládky osobního materiálu 
vlastníků)

soubor 2 780,15

6 950 99-0008.ON: Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich 
křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné 
předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 9 267,18

7 950 99-0009.ON: Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních 
opatřeni

soubor 2 471,25

8 950 99-001 D ONI Zajišténi povoleni zvláštního užívání komunikací v souladu s 
postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k 
užíváni dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky 
materiálu, mezideponie atd.)

soubor 2 780,15

9 950 99-0011 ON! Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu 
realizace stavby

soubor 18 534,37

10 950 99-0013.0N: Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele soubor 1 000,00
11 950 99-0015.0N! Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištěni komunikací dotčených provozem 
zhotovitele

soubor 10811,71

12 950 99-0016.ON! Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá 
objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle TS. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude 
zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich 
zakrytím

soubor 1 235,62

13 950 99-0021 .ON: Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS soubor 1 235,62
14 950 99-0022.0N' Zhotoveni dokumentace skutečného provedení díla soubor 43 246,85
15 950 99-0023.0N: Geodetické zaměření stavby soubor 21 623,43
16 950 99-0025.ON: Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou 

vymezeny zejména v technické specifikaci stavby
soubor 1 000,00

ONS Celkem 145 096,78





PLNÁ MOC

Obchodní firma: 
se sídlem: 
registrace:
jejímž jménem jednají:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze  oddíl B  vložka 7634 

zmocňuje 
své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce
ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: 
dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat 
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG 
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti 
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních 
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů 
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 1.2.2022
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