
č. smlouvy objednatele:12042018  

ev. č.:  

S M L OU V A  O D Í L O  

 
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: 

Název   Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Sídlo Jana Palacha 804, 511 01 Turnov 

IČ: 25941640 

DIČ:   CZ25941640 

Č. účtu:   27-6143980277/0100, KB Turnov. 

Jednající za objednatele        

ve věcech smluvních: 

věcech technických: 

Bc. Jindřichem Kořínkem, jednatel společnosti 

Pavel Mikeš, technik MST, +420 775 646 487, 

mikes.stadion@seznam.cz  

 

dále jen („objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

  (dále jen „zhotovitel“) 

Název   Stavby Havel s.r.o. 
Sídlo Palackého 526, 511 01 Turnov 

IČ: 25465406 

DIČ:   CZ25465406 

Č. účtu:    

Jednající za objednatele        

ve věcech smluvních: 

věcech technických: 

Havel Petr 

Havel Petr 

 

 

II. Vymezení díla 

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „Městský fotbalový stadion 

Turnov – stavební úpravy šatnového objektu parc.č. 1839/5, 1839/12“ v ulici Koškova 

objektu parc.č. 1839/5, 1839/12 v Turnově podle dokumentace, kterou zpracovala společnost 

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3, IČ: 261 49 788, zakázkové číslo 23 – 2016 a výkazu 

výměr ze dne 23. 5. 2017. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s touto projektovou 

dokumentací a zadávacími podmínkami a do ceny zahrnul veškeré náklady nutné k úplnému 

dokončení díla. 

2.2. Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího ocelového venkovního schodiště do 2.NP, 

včetně jeho zastřešení. Nové schodiště je navrženo vnitřní, vpravo od vstupních dveří do objektu 

- v místě stávajícího skladu. Stávající venkovní terasa na jihovýchodní fasádě směrem k 

fotbalovému hřišti bude prodloužena až před hlavní vstup do objektu. Podrobně je předmět 

zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především 

pak v projektové zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 

v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí 
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respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.  

2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 

souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých oceněných prací (tzv. 

omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce 

či méně práce zrealizovat.  

2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte 

se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která 

je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS 

platnými v době realizace. 

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 

3.1. Místem plnění je šatnový objekt v ulici Koškova, parc.č. 1839/5, 1839/12 
 

3.2. Předání staveniště:  jeden týden před zahájením prací 
 

3.3. Zahájení díla:     18. 06. 2018  
                                             
3.4. Dokončení a předání díla:  17. 08. 2018 

 
3.5. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo provede v termínech a kvalitě vyplývajících z této 

smlouvy. 
 

3.6. Změna termínu dokončení díla podléhá schválení radou města.  

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 2. 2018 podané 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH: 1 013 016,69 Kč 

Sazba a výše DPH: 21% 212 733,50 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1 225 750,19  Kč 

 

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 

předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na 

zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 

dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání 

strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, 

obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za 

škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami 

a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci 

díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 

realizaci tohoto díla. 

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 
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Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

cla. 

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo 

snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu 

veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká    a které nebyly realizovány. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. 

 

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených 
prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. V případě zjištěných drobných vad a 
nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky až do výše 
10% z celkové hodnoty díla. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 
dnů od bezchybného předání. 
 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 

minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

 

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené 

daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém 

dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 

235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 

splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb.,  o finanční kontrole 

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých 

subdodavatelů. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 

v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí 

být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 

předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel 

bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a 

technologické postupy. Stejně tak je povinen projednat to, že prováděním díla nebo její části 

bude pověřena jiná osoba. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout 

veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení 

staveniště, inženýrskou činnost atd.  

5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil stávající objekt. 
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5.6. Zhotovitel se zavazuje, že zřízené staveniště zajistí proti: krádeži a vniknutí návštěvníků a 

staveniště zřídí se vší pečlivostí s ohledem na provoz. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby co nejméně narušil 

provoz stávajícího objektu.  

5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. 

Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění 

a přístupný k prohlídce a zápisům.  

5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých 

kontrolních dnech.  

5.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 

a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 

dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. 

Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví 

nebo ohrožení života. 

5.12. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 

smlouvy. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné 

pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo 

návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo 

technologickými předpisy. 

5.14. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 

nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je 

má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.15. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem 

oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započetím prací dle 

uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. 

Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 

předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do 

předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 

pozemky ve vlastnictví či objednatele. 

5.16. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně 

poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci 

objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.   Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel 
objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 
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6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí 

díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: 

soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a 

s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, 

atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného 

provedení stavby, stavební deník. Veškeré výše jmenované dokumenty budou doloženy 

v českém jazyce. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění 

zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, návody ke kontrole a 

údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů. 

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv 

část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části 

díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této 

smlouvy. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým 

zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde 

na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se 

stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli. 

  

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení 

protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na 

věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a 

že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět díla 

v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel 

převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední 

z vad, se kterými bylo dílo převzato. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, 

a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této 

smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a 

zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s 

odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě 

díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na 

klimatické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené 

objednatelem. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady 

jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na 

odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na 

staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za 
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poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů 

k údržbě. 

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 

tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 

nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu 

zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti 

zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na 

zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, 

a to nejméně ve výši pojistného krytí 2,5 mil. Kč.  

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou  smlouvou č.  

5900021098 uzavřenou u Slavia pojišťovna dne 31. 1. 2018ve výši nejméně 2,5 milionů korun 

českých.  

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 
 

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla 

dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího 

protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez 

omezení její celkové výše. 

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených 

touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti 

průběžného úklidu apod.). 

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z fakturované částky za každý den prodlení.  

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn 

započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této 

Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho 

části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných 

pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností 

k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů: 

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel 

bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, 

nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel 

na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke 

zjednání nápravy, nebo 
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Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví 

opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby 

vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 

 

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy 

s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude 

v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči 

Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele 

v dodatečné 7 denní lhůtě. 

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 

nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání 

smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv 

smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech 

stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a 

dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má 

nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně 

provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst 

hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky 

Zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a 

dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich 

kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne 

odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním 

znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese 

Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn 

zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným 

dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se 

Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů 

na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o 

Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči 

Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 

Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se 

k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  
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IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě 

smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout 

v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany 

se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s 

vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny 

smírnou cestou 

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 

událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.  

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 

smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 

budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 

podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu 

obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy. 

9.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí 

Objednatel. 

 

 
 

Objednatel 

 

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Městská sportovní Turnov, s. r. o., 

Bc. Jindřich Kořínek, jednatel 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Stavby Havel s.r.o. 
Petr Havel, jednatel 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1   Cenová nabídka 


