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SMLOUVCA O DILO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — ulice Zelena
cesta“

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

SMLUVNI STRANY & e ~ Elanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska sporitelna, a.s., Turnov

¢islo Gctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Ludmila Téhnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Muller

IC: 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni: KB Turnov

Cislo Ggtu: 520940581/0100

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Petr Stépanek

PREDMET SMLOUVY (dilo, g&innost) : : élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sv(j naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — ulice Zelena
cesta“, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v
tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou pfedmét
smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,,Zpracovani projektové dokumentace -
ulice Zelena cesta“ souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymer.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupild a
¢innosti:

a)Dokumentace pro Uzemni fizeni

b)InZzenyrska ¢innost pro zemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)InZzenyrska ¢innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucéasti prfedmétu pinéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské Cinnosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni fizeni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované uzemni studie k akci ,Turnov — studie
dopravniho feseni ulice Zelena cesta“ z ¢ervence 2017 .

Dokumentace bude zpracovana pro vy$e uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v Clenéni
dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

b. InZenyrska ¢innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V rémci této ¢innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a orgdnech mésta
o projednani na stavebnim ufadé
o vydani izemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit véechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
pFisludnych spravnich organd, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho Fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vys$e uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu v souladu s vyhlaskou. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky ¢&. 405/2017 Sb. a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucéasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymer
v &lenéni dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vwkazem vymér, a to rovnéz v elekironické podobé s pfeddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
uréitou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni uritych
dodavatell nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vsak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
této Casti dila rovnéZ vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenik(, bé&zné pouzivanych pfi ocenovani staveb (URS, RTS apod.).

d. InZzenyrska €innost
V ramci této ¢innosti, jako soucasti predmeétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organd, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymeér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitaini formé.

2.7. Predmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese pinou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby Ci vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pinéni je zajisténi veskerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadne
poZzadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektu, a to ve Inttach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech u&astnik( fizeni a se
smiuvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Zze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technicke
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNEN Elanekll
Temin: ZEhalanT PR oo ene neprodlené po podpisu
smlouvy

Pfedana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............... nejpozdéji do 31.8.2018
InZenyrska éinnost a podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 31.10.2018
Pfedana projektova dokumentace pro  stavebni povoleni v podrobnosti
POBS., o mnmms nmmmsi ks iabas ek nejpozdéji do 8. tydnl od vydani Gzemniho rozhodnuti

- Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdéiji do 6 tydnu od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — predpoklad rok 2020

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doruc¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
k.a. Turnov

Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY clanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni 115.000 K¢
InZenyrska ¢innost pro Uzemni fizeni 20.000 K&
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 160.000.K¢E
InZzenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni 20.000 K&
Celkova cena za dilo bez DPH 315.000K¢
DPH 21 % 66.150 K&
Celkova cena za dilo véetné DPH 381.150 K¢

Autorsky dozor 600K¢&/hod
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkl a veSkerych
dal$ich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (v€etné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zaklade
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni predmétu dila bude provadéna v Ceské
meéneé.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:

a) Po dokonceni a predani dokumentace pro Uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednane
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inZenyrskou Cinnost

c) Po dokonceni a predani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skutecnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skutecné poskytnutych sluzeb, tj. poCtu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou dafiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f)  Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ~ E&lanek V

5.1. Pro inZzenyrské Cinnosti (pravni Ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukon(, ke kterym objednatel dal pinou moc zhotoviteli.

PREDANI DiLA . e CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude splnéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan piedavaci protokol, ktery podepi$i obé& smluvni strany. V protokolu o predani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihaty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v prabéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukoncena dnem pfedani a prevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, IC je ukonéena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DIiLA, ZARUCNIi DOBA CLANEK VII

7.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésiclu od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem =zaru¢ni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |h(t& podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zarucéni dobé odstrani nejpozdé&ji do 5 pracovnich
dnl ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické &i jiné zavazne
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé&, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnl od zjidténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

CLANEK VI

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfredani dil¢i Casti dila dle
¢lanku llI. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyaétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K¢ za kazdy den prodleni.

SMLUVNi POKUTY

8.2. Z divod( nedodrZeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle él. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 1.000,-K¢€ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Ghradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smiluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnG po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vlci objednateli.



ZAVERECNA USTANOVENI
1:
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Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona €.

89/2012 Sb.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatk( podepsanych obéma smluvnimi stranami.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u¢innosti

dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V TUEWVE ..... dne 7("2’045 V TUrnove dne .ciconcmssamssovess

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Richard Muller Ing. Tomas Hocke
jednatel Starosta mésta
S PROLES BRA T
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irichova 272, TURNOV
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