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Město Turnov 
 

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou 

                           
 

         
 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY  
 

 
Ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen zákon) a Zásad postupů k zadávání zakázek Městem Turnov (verze 49.16, platná od 
10.8.2017) vyzývá zadavatel Město Turnov k podání nabídky na níže specifikovanou veřejnou 
zakázku malého rozsahu - služby (dále jen výzva).  
 
 

   „Výkon TDS na stavbě akce “Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ 
Žižkova, Turnov“ a „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Žižkova, 
Turnov“  

 
 
Název zadavatele: Město Turnov  
Sídlo:             
   Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov 
IČ:   00276227 
DIČ:   CZ00276227 
tel:   +420 481 366 111 
fax:   +420 481 366 112 
číslo účtu:   27-1263075359/0800 u České spořitelny  

 

2. Kontaktní osoby zadavatele 

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je  
Ing. Tomáš Hocke, starosta města. 

Osobou odpovědnou za zadání této veřejné zakázky je Marcela Pilská, referent odboru správy 
majetku MÚ Turnov, tel.: 481 366 326, mobil: 737 224 565, e-mail: m.pilska@mu.turnov.cz. 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Ing. Ladislav Osička, investiční technik, 
tel.č. 481 366 320, mobil: 603533134, email: l.osicka@mu.turnov.cz. 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka a souvisejících činností 

při realizaci akce “Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Žižkova, Turnov“ a „Rekonstrukce 

střešní krytiny v ZŠ Žižkova, Turnov“.  
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Předmětem plnění akce s názvem „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 

525“, na p.p.č. 856/2 v k.ú.Turnov dle dokumentace pro provádění stavby „ ZŠ Turnov, Žižkova 

č.p. 525 rekonstrukce střešní krytiny “ zpracované firmou ACTIV projekce s.r.o. v září 2017 a 

soupisu prací  je oprava a úprava krovů na budově Základní školy Žižkova v Turnově. Jedná 

se o opravu a chemické ošetření krovu a výměnu poškozených prvků a o výměnu krytiny jako 

celku (včetně klempířského oplechování) s celkovou výměnou dřevěného bednění na hlavní 

budově školy. 

Předmětem plnění akce s názvem „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Žižkova, Turnov“ 

jsou stavební úpravy (výtah pro imobilní, WC pro imobilní v 1.NP, vnitřní rampa, vnější rampa 

a vstup, WC pro imobilní ve 3.NP) spočívající v bezbariérovém užívaní stavby v areálu 

základní školy ZŠ Žižkova, Turnov, č.p. 518 a č.p. 525 dle projektové dokumentace pro 

stavební povolení od ACTIV Projekce s.r.o. z 9/2016 a výkazu výměr. 

 

4. Dostupnost zadávací dokumentace 

Rozsah stavebních prací, které jsou předmětem pro podání nabídky na vykonávání TDS je 

zveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.turnov.cz. 

Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

5. Termíny plnění 

Předpokládaný termín zahájení činnosti ……  6/2019 – střecha i výtah 

Požadované dokončení činnosti ……………  10/2019 – střecha 

                                                                         8/2019 – výtah stavební část 

                                                                        11/2019 – dodávka a montáž technologie výtahu 

 

6. Místo plnění 

Místem plnění je Liberecký kraj, město Turnov, ulice Žižkova 

 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. 

8. Prohlídka místa plnění 

Individuálně. 

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena musí být zpracována úplným oceněním předmětu zakázky. Nabídková cena 
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musí obsahovat veškeré náklady na provádění spojených s činnosti TDI. Tato cena bude 

považována za nejvýše přípustnou. Pozdější požadavky TDI na zvýšení ceny nebude 

zadavatel akceptovat. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu platnosti 

smluvního vztahu. 

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě (Článek VI. - příkazní smlouva) a bude uvedena 

zvlášť na každou stavbu a pak celková cena celkem za obě stavby.  

 

- Nabídková cena v Kč bez DPH 

- DPH v Kč 

- Nabídková cena v Kč celkem včetně DPH 

 

Takto stanovená cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu 

české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 

měny. 

10. Požadovaný rozsah prací TDS: 

 

Minimální požadavek na četnost výkonu: 

Zadavatel požaduje každodenní operativní přítomnost na stavbě při činnosti dodavatele, 1x 

týdně zajištění kontrolního dne nebo pracovní porady, účast při projednávání harmonogramů 

s dodavatelem a další činnosti viz bod 12. 

Možné úpravy četnosti výkonu TDS: 

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDS vyšší, něž je uvedena výše, má se za to, 

že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. 

 

 

11. Podmínky k činnosti TDS: 

Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí 

uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s 

výkonem funkce TDS zahrne účastník do cenové nabídky. 

 

12.  Požadované součásti prací: 

Součástí uzavřené příkazní smlouvy bude níže uvedený seznam činností TDS. 
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Seznam požadovaných činností technického dozoru stavebníka: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

obzvláště s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení 

- Kontrola oceněného výkazu výměr při hodnocení nabídek uchazečů 

- základní kontrola projektové dokumentace nabídky před zahájením stavby a 

průběžná kontrola v průběhu realizace stavby 

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového 

vytyčení stavby zhotovitelem 

- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací 

- protokolární odevzdání staveniště dodavateli a zabezpečení zápisu do 

stavebního deníku 

- kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

- svolávání kontrolních dnů min. lx týdně, příp. častěji bude-li to vyžadovat průběh 

prací, organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla 

- vyhotovení zápisu ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů a sledování 

plnění úkolů z kontrolních dní, pracovních porad a ostatních jednání 

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby 

- převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončených částí stavby 

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního 

objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry 

stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci 

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat příkazce 

- zabezpečení informačních výstupů příkazce vůči okolí stavby 

- příprava stavby přes zimní období - dohoda se zhotovitelem, provozovatelem a 

vlastníkem komunikací 

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 

jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci příkazci 

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 

stanou nepřístupnými 

- průběžné kontroly dodržování bezpečnosti práce a vyhodnocování přijatých 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ze strany zhotovitele 

- spolupráci s pracovníky generálního projektanta vykonávajícími autorský dozor 

při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 
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- spolupráce s generálním projektantem a s dodavateli při vykonávání nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu 

- sleduje, jestli dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 

vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, atd.) 

- osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků 

zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek 

- podíl na organizačním zajištění individuálního a komplexního vyzkoušení části, 

nebo celého díla, účast na těchto zkouškách 

- archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění 

služeb a předání archivu příkazci po dokončení stavby 

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 

uvedenými v příslušných smlouvách 

- uplatnění námětů směřujících k zhospodámění budoucího provozu dokončené 

stavby 

- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

- průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění 

ochrany životního prostředí 

- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně 

zpracování návrhu opatření příkazci pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích 

skluzů v plnění harmonogramu stavby 

- kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi 

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na 

konání o odevzdání a převzetí 

- pořízení soupisu vad a nedodělků zjištěných při přejímkách, kontrolu jejich 

odstraňování v dohodnutých termínech 

- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem 

- pomoc při zajištění kolaudačního řízení, účast při něm a zajištění požadavků 

vyplývajících z kolaudačního řízení 

- součinnost s cenovým dozorem příkazce a poskytování podkladů potřebných k 

součinnosti 

- součinnost s příkazcem při určování reklamačních závad díla po celou dobu 

záruční doby dodavatele stavby. 

 



6 

 

     13.  Platební podmínky 

Platba bude provedena na základě faktur vystavených vybraným technickým dozorem 
stavebníka. Cenové údaje budou uváděny v Kč.  

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednavateli v měsíčních intervalech, a to 

formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční 

fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená 

celková hodnota zakázky - celková výše nabídky účastníka. Splatnost daňových dokladů 

odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení 

zadavateli. 

14. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 

nabídková cena. 

15. Požadavky na prokázání kvalifikace 

a) Autorizace ČKAIT pro pozemní stavby (prostá kopie) – autorizovaný architekt, inženýr 

nebo technik  

b) Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku 

c) Zastupitelnost: 

TDS  při podání nabídky uvede osobu, která ho bude v jeho nepřítomnosti zastupovat  
(jméno, telefon, email, autorizaci) 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v 

zadávacím řízení. 

 

16. Obsah a struktura nabídky 

1. Doplněný a podepsaný návrh příkazní smlouvy. 

2. Prokázání splnění kvalifikace ( prosté kopie ) 

 

 

17. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. prosince 2018 v 10:00 hodin. 

 

Obálka s Vaší nabídkou bude zalepena, popř. orazítkována, podepsána a označena 

názvem a adresou Vaší firmy a dále na obálce bude napsáno: „VÝZVA - NEOTEVÍRAT - 

“Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Žižkova, Turnov“ a „Rekonstrukce střešní krytiny 

v ZŠ Žižkova, Turnov“  - výkon TDS. 

 

Nabídku může podat účastník písemně na podatelnu zadavatele nebo elektronicky přes profil 

zadavatele https://zakazky.turnov.cz. 

 

 

 

 

https://zakazky.turnov.cz/
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18. Ostatní podmínky výběrového řízení 

Práva zadavatele 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit   

        informace uváděné dodavatelem v nabídce. 

b) Náklady účastníků spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. 

c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkovi podanou nabídku. 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

 
 
 

 

                                                                             za zadavatele 

                                                                             Ludmila Těhníková 

                                                                             vedoucí odboru správy majetku 

 

 


