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SMLOUVA O DILO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Vefejné osvétleni
od ZS MasSov na naves Masov v k.. MaSov u Turnova*

nize uvedené smiuvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

MUV STRARYE RS O 0 e e

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

¢islo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Stanislava Syrotiukova, investi¢ni technik odboru spravy majetku

tel.: 481 366 402
e-mail: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: ELTODO, a. s.

Sidlo: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
Jednajici : Mgr. Marat Saber, ¢len pfedstavenstva
IC: 45274517

DIC: CZ45274517

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Komeréni banka, a.s.
Ceska sporitelna, a. s.
Cislo uétu: 115017363/0300
2100021/0100
500034872/0800

Kontaktni osobou povéienou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Martin Kidkal, manazer useku Projekce a inzenyring

PREDMET SMLOUVY (dilo, innost) ~ Glanekll

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni dle §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sviij naklad a
vlastni nebezpedi zhotovit dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Vefejné osvétleni
od ZS Masov na naves Masov v k.U. Masov u Turnova* provést radné a véas vykony
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nezbytné pro zajisténi predmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje
za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Verejné osvétleni od ZS Masov na naves
Masov v k.u. Masov u Turnova“ v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., pfiloha 1 o
dokumentaci staveb a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Rekonstrukce verejného osvétleni bude koordinovana (projekéné i pfi realizaci) s pokladkou
novych kabelt CEZ Distribuce, a.s. (projekt pro CEZ zpracovava spoleé¢nost EMSL Liberec
s.r.0.) Nové vefejné osvétleni bude navrzeno v délce cca 240 m od ZS v Masové u Turnova
(trafostanice u ZS Ma$ov ( p.¢&. st. 677) az po naves v Masové u Turnova ( p.¢. 5/6).
Verejné osvétleni pozadujeme v LED provedeni se stmivanim.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupriti a ¢innosti:
a)Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

b)InZzenyrska ¢innost pro Uzemni rozhodnuti

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfredmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v§ak nezbytné
k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské ¢innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro tizemni rozhodnuti v PDPS

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je platny Gzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014 a zaméfeni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl

b. Inzenyrska €innost pro vydani iuzemniho rozhodnuti
V ramci této innosti, jako sou€asti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni v komisich a orgdnech mésta
o projednani na stavebnim urfadé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymeér v ¢lenéni dle
vyhladky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podobé s pfeddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
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Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymeér nesmi obsahovat poZzadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné
znamky apod., které plati pro urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni
nebo vylouc€eni urcitych dodavateli nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan
pouze v piipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pfipadé v§ak musi byt
v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a prfeda zhotovitel v ramci této
Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenik,
b&Zné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska cinnost
V ramci této €innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku prislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymér postaéi ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Pfedmét pinéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisluSnymi pracovniky objednatele a =zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v&etné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.9. Soucasti predmétu pinéni je zajisténi veSkerych podkladi potfebnych pro uzemné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pripadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihitach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organu, s pozadavky vSech ucéastnik( fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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DOBA A MiSTO PLNENI élanek I
Termin zahajeni pIN€Ni ..........ccoooeviiiiiiiie e neprodlené po podpisu smlouvy
Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS.............. nejpozdéji do 30.10.2019
InZenyrska ¢innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti..........nejpozdéji do 31.3.2020

Autorsky dozor — piedpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin predem.

Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.U. Masov u Turnova p.p.¢. 1306, p.€. 22/2, p.¢. 1414/1 a 5/6

Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti v PDPS ... 31 200,- Ké
InZenyrska €innost pro Uzemni rozhodnuti ....................coo 29 700,-.K¢
Celkovacenaza dilo bez DPH. ... 60 900,- K&
EIPH 2 V61 ieimsies oom sroeastes e sirsst s hiiies met e spotscersom e ia s, ftes s o syt g srlomsarat e e 12 789,- K&
Celkova cena za dilo v€etn@ DPH......cccciiiiiiiiiiiiii i s ra s e e e 73 689,- K&
PAIIGTEES CHORIIE o s sobimmnitin s sk haTs sm s A Rt bl 78 A A n 650,- K&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe prfipustna, véetné vSech poplatkl a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto Cinnost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zékladé
danovych dokladl (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
meéné.
Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 21 dnt nasledovné:
a) Po dokon&eni a pfedani dokumentace pro Uuzemni rozhodnuti — faktura ve vysSi

sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci uzemniho rozhodnuti
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b) Po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti — faktura za inzenyrskou ¢innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skutecnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poétu hodin
vynalozenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Prfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inzenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA : : CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana ¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan piedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o predani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty lhity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o predani a prevzeti
dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuéenym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pifedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organd, vznesenymi pfi
projednavani v prubéhu praci na projektech.

6.3. Dilo je ukonéeno dnem piedani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych poZadavku, IC je ukon€ena pravni moci Uzemniho rozhodnuti, AD kolaudaci
stavby.

VADY DIiLA, ZARUCNi DOBA CLANEK VI

7.1.V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésiclu od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjiSténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |lhuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Zze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dn(
ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, ze technologické &i jiné zavazné
skute€nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢&asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.
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7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY - CLANEK VII

8.1. V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani diléi ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z divodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnl po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |h(té neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vlci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona ¢.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatku podepsanych obéma smluvnimi stranami.

5 24 06. 2018
V Praze dne 18.6.2019 VTurmnovédne .......cooevveveveinnn,
Mésto Turnov
Za zhotovitele: Za objednatele: = Antonina Dvoaka 335
01 Turnov
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Mgr. Marat Sgber, Ing. Tomas Hocke
Clen predstayenstva Starosta mésta

ELTCDO, a.s. '
Novodvorskd 1010/14, 152 00 Praha 4
IC: 45274517, DiC: CZ45274517
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