

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Zdeněk Novotný
Sídlo Držkov 63
IČO 70215561
DIČ CZ7604243603
Č.ú. 1583519123/0800
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem " **Modernizace tří bytů Bezručova č.p.1055, Turnov** " dle projektu stavby zpracované 09/2017 projektovou kanceláří F+H , Hluboká 279, 511 01 Turnov.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Dílo představuje modernizaci tří stejných bytů v Bezručově ulici č.p.1055 v Turnově.

2.2. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.3. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci,

odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

- 2.4. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.
- 2.5. Stavební úřad po přezkoumání dospěl k závěru , že byly ohlášeny udržovací práce uvedené v § 103 odst. 1 písm. C) zákona č.183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.
- 3.2. . st.2631/1 v katastrálním území Turnov.
- 3.3. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **8.1.2018**
- 3.4. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: **15.5.2018**
- 3.5. Časový harmonogram byl zpracován vybraným uchazečem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jakákoliv úprava časového harmonogramu je přípustná pouze na základě uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné podobě se souhlasem obou stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2017 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 818 389,92

Sazba a výše 15% DPH 122 758,49

Cena díla včetně 15% DPH 941 147,18
- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady

stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

4.9. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

I. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla dodržoval pořádek ve společných prostorách domu a případný nepořádek z průběhu stavby uklízel.**
- 5.6. **Zhotovitel bere na vědomí, že v sousedních bytech bydlí nájemníci, a proto bude nezbytné režim prací tomu přizpůsobit. Stavební práce mohou probíhat od 8 do 18 hodin v pracovní dny, v sobotu od 9 do 16 hodin.**
- 5.7. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
 - 5.10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
 - 5.11. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby nebyl umožněn nepovolaným osobám přístup do bytu.
 - 5.12. Odběrné místo k připojení na elektrickou energii bude přes odečtový elektroměr, který bude umístěn v suterénu objektu.
- 5.13. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- 5.14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.15. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.16. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.17. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad

okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. uzavřenou u české pojistovny dne 28.9.2016 ve výši **2 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Držkově dne 31.10.2017 2017

V Turnově dne ^{19.12.}..... 2017


Zhotovitel:

Objednatel:

ZDENĚK NOVOTNÝ
Držkov 63
468 24 Jablonec nad Nisou
IČO: 70215561, DIČ: CZ76042



.....
/razítko a podpis/



.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
- Příloha č. 2 Časový harmonogram prací
- Příloha č. 3 Pojistná smlouva

**Časový harmonogram prací na zakázce " Modernizace tří bytů
Bezručova č.p.1055, Turnov"**

- 8.1.2018 předání stavby a první zápis do stavebního deníku**
- 9.1- 21.1. bourací práce a likvidace odpadu v prvních dvou bytech**
- 22.1. -31.1. stavba příček**
- 1.2.- 25.2. rastry sadrokartonu a rozvody vody, odpadu, elektřiny a plynu**
- 1.3.- 10.3. výměna oken**
- 11.3.-30.3. zednické práce, malování**
- 1.4.-5.4. podlahy**
- 6.4. předání dvou bytů**
- 7.4.-15.4. stěhování nájemníka**
- 16.4,-22.4. bourací práce**
- 23.4.- 30.4. stavební práce**
- 1.5.-10.5. rozvody vody, plynu, elektřiny, odpadu**
- 11.5.- 14.5. ukončovací práce**
- 15.5. předání bytu**

Položkový soupis prací a dodávek

BYT e . 7

S:	603	Modernizace bytu Bezuřuřova 1055, Turnov	
O:	SO 01	Stavební úpravy	
R:	1	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
1	342255024R00	Svislé a kompletní konstrukce Příčky z desek porobeton tl. 10 cm	m2	2,05900	500,00	1 029,50		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9		2,059					
17 243,90									
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	6,13480	500,00	3 067,40		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1		6,1348					
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,92000	500,00	10 960,00		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1,3 : 18,23+3,69		21,92					
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,03000	500,00	1 515,00		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 3,03		3,03					
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,72000	100,00	672,00		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 3 : 3,69		3,69					
		m.č. 2 : 3,03		3,03					
Díl: 61									
6	602021105R00	Úpravy povrchů vnitřní Omítky stěn z hotoových směsí vyrovnávač nasáklavosti, akrylátová disperze, . .	m2	74,08040	100,00	7 408,04	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		po jednotlivých vrstvách							
		m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2		42,8704					
		m.č. 2 : 7,87*0,6		4,722					
		m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2		26,488					
24 315,58									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	5,00000	300,00	1 500,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jakékoliv šířky rýhy, připomocí řemesel : 5							
						5			
8	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okno B 2240/1640 mm : (2,24*2*1,64)*0,3	m2	1,65600	100,00	165,60	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	602021163RT4	Omlítka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2	4,25860	100,00	425,86		RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	612421321R00	Oprava vápen. omlítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				336,00			
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	0,67200	500,00	336,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1 : 2,24*0,3		0,672					

Díl: 64									
Výplně otvorů									
13	64899113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	2,24000	500,00	1 120,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.									
m.č. 1 : 2,24									
2,24									

Díl: 94									
Lešení a stavební výtahy									
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
21,92									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

Díl: 95									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
15	953761161R00	Odvětrání svislé troubaní kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupcích	m	5,00000	100,00	500,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
8 244,50									
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
21,92									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	24,95000	10,00	249,50		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
21,92									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
----	--------------	---------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

Díl: 96									
Bourání konstrukcí									
12 384,80									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² betonová deska : 2*0,1	m3	0,20000	5 000,00	1 000,00	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	7,00000	100,00	700,00	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoúčkových, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m2	0,58500	500,00	292,50	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m2	3,67360	500,00	1 836,80	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	2,24000	100,00	224,00	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,	m2	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 177/II	RTS 177/II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m2	4,50500	100,00	450,50		RTS 177/I	RTS 177/I
				1,6938					
				2,4412					
				0,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000	500,00	1 845,00	RTS 17/II	RTS 17/II
27	965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 stavební rum : 18,4*0,12	m3	2,20800	2 000,00	4 416,00	RTS 17/II	RTS 17/II
28	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,00	40,00	RTS 17/II	RTS 17/II
29	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2	5,90000	200,00	1 180,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 97				7 408,04			
30	978013141R00 Prorážení otvorů Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 99				1 386,61			
31	999281105R00 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěk výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,77322	500,00	1 386,61	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 711				1 768,96			
32	711212002RT1 Izolace proti vodě Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2	17,37000	100,00	1 737,00	RTS 17/II	RTS 17/II
				17,37			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998711101R00	Présun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžšíše půdorysné plochy skládky do těžšíše půdorysné plochy objektu	t	0,06392	500,00	31,96	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 713		Izolace tepelné				4 273,69			
34	71312111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm m.č. 1.2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	200,00	4 252,00		RTS 17/II	RTS 17/II
35	998713101R00	Présun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04337	500,00	21,69	800-713	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 720		Zdravotnická instalace				30 620,00			
36	720RR00	D+M ZTI, die samostatného soupisu	kus	1,00000	30 620,00	30 620,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				22 400,00			
37	723RR00	D+M plyn, die samostatného soupisu	kus	1,00000	22 400,00	22 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty				400,00			
38	725290010FA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádže	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
39	725290020FA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 762		Konstrukce tesářišké				26 683,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov									
O: SO 01	Stavební úpravy									
R: 1	Stavební úpravy									
	P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním		m2	21,26000	300,00	6 378,00		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1,2 : (18,23+3,03			21,26					
43	762522811R00	Demontáž podlah s polištří z prken tl. do 32 mm		m2	18,40000	150,00	2 760,00		RTS 17/II	RTS 17/II
44	762526110RT4	Položení polištří pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky leživa, polištříte 100 x 60 mm		m2	21,26000	400,00	8 504,00		Vlastní	Kalkul
		m.č. 1,2 : 18,23+3,03			21,26					
45	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah		m3	0,79194	2 000,00	1 583,88		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025			0,55808					
		m.č. 1,2 rošt : (18,23+3,03)*0,011			0,23386					
46	775542022R00	Podložka tlumičí 3 mm pod lamelové podlahy		m2	21,26000	25,00	531,50		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1,2 : 18,23+3,03			21,26					
47	607250361	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm		m2	22,32300	300,00	6 696,90	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05			22,323					
48	998762102R00	v objektech výšky do 12 m		t	0,45810	500,00	229,05		RTS 17/II	RTS 17/II
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské					29 531,73			
49	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových, plochy do 1,50 m2		kus	1,00000	500,00	500,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
		okno A 650/900 : 1			1					
50	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových, plochy do 4,50 m2		kus	1,00000	500,00	500,00	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
		okno B 2240/1640 mm : 1			1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	766661RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1									

52	766663RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1									

53	61143006R123	Okno plastové jednolíné 65 x 90 cm O, S	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	RTS 17/II
okno A 650/900 : 1									
54	61143161R123	Okno plastové 2líné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	RTS 17/II
okno B 2240/1640 mm : 1									

55	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,06345	500,00	31,73	800-766	RTS 17/II	RTS 17/II
50 m vodorovně									

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady									
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart	m2	3,03000	10,00	30,30		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 2 : 3,03									
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,03000	500,00	1 515,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 2 : 3,03									

58	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoil.	m2	3,03000	100,00	303,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 2 : 3,03									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turmov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm	m2	3,33300	400,00	1 333,20		Vlastní	Indiv
		m.č. 2 : 3,03*1,1	3,333						

60	998771101R00	Průměr hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,07990	500,00	39,95	800-771	RTS 17/II	RTS 17/II
		50 m vodorovně							

Díl: 776										
61	776421100RU2	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl	m	29,32000	50,00	1 466,00		Vlastní	Kalkul	
		m.č. 3 : 10,88	10,88							
		m.č. 1 : 18,44	18,44							
		Podlahy povlakové	18 762,82							

62	776521200RS7	Lepení povlak, podlah, dilce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy	m2	21,92000	750,00	16 440,00		Vlastní	Kalkul	
		m.č. 1 : 18,23	18,23							
		m.č. 3 : 3,69	3,69							

63	771100010RAA	Vyrovnaní podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	3,69000	220,00	811,80	AP-PSV	RTS 17/II	Soutčová	
		m.č. 3 : 3,69	3,69							

64	998776101R00	Průměr hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,09003	500,00	45,02	800-775	RTS 17/II	RTS 17/II	
		vodorovně do 50 m								

Díl: 781										
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II	
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	14,34							
		Obklady keramické	14 351,60							

66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II	
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	14,34							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O: SO 01	Stavební úpravy
R: 1	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	781475115R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2,0,7*2 14,34	m2	14,34000	400,00	5 736,00		RTS 17/II	RTS 17/II
68	781497911R00 Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87+8*2 23,87	m	23,87000	100,00	2 387,00		RTS 17/II	RTS 17/II
69	5978152651 Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2,0,7*2 10 % : 14,34*0,1 14,34 1,434	m2	15,77400	350,00	5 520,90		Vlastní	Indiv
70	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 0,26620	t	0,26620	500,00	134,10	800-771	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 784					7 423,43			
71	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 42,8704 m.č. 2 : 7,87*0,6 4,722 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 26,488 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 21,92 m.č. 2 : 3,03 3,03	m2	99,03040	10,00	990,30		RTS 17/II	RTS 17/II
72	784165512R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 42,8704 m.č. 2 : 7,87*0,6 4,722 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 26,488 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 21,92 m.č. 2 : 3,03 3,03	m2	99,03040	50,00	4 951,52		RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstavení stávajících maleb, oškrábáním	m2	74,08040	20,00	1 481,61	RTS 17/II	RTS 17/II	
		m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2		42,8704					
		m.č. 2 : 7,87*0,6		4,722					
		m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2		26,488					

Díl: M21 Elektromontáže									
74	M21000000R0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	27 562,00	27 562,00	Vlastní	Indiv	
						27 562,00			

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	6,20754	500,00	3 103,77	RTS 17/II	RTS 17/II	
						10 863,20			
76	979011219R00	příplatek zakáže další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,10377	500,00	1 551,89	RTS 17/II	RTS 17/II	
77	979082111R00	do 10 m	t	6,20754	500,00	3 103,77	RTS 17/II	RTS 17/II	
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,20754	500,00	3 103,77	RTS 17/II	RTS 17/II	
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	6,20754	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II	
80	979990001R00	stavební suti	t	6,20754	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/I	

Celkem						272 796,64			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4f - Plynová zařízení

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					22 400,00 Kč
1	Vnitřní plynovod				22 400,00 Kč
1.1	Trubní rozvody				2 200,00 Kč
1	Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	8,0	100,00 Kč	800,00 Kč
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	13,0	100,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Ocelová cháníčka DN 25	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				200,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				20 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					30 620,00 Kč
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková				15 720,00 Kč
1.1	Odpadní a přípojovací potrubí				620,00 Kč
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	m	3,9	100,00 Kč	390,00 Kč
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	m	1,3	100,00 Kč	130,00 Kč
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	m	1,0	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				100,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				15 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	ZTI - Vnitřní vodovod				10 800,00 Kč
2.1	Potrubí				3 600,00 Kč
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	4,0	100,00 Kč	400,00 Kč
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	14,0	100,00 Kč	1 400,00 Kč
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	2,5	100,00 Kč	250,00 Kč
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	8,5	100,00 Kč	850,00 Kč
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	1,5	100,00 Kč	150,00 Kč
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	5,5	100,00 Kč	550,00 Kč
2.2	Armatury				4 200,00 Kč
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
3	Zpětná klapka DN 20	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
4	Pojistný ventil 1/2"	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
6	Napojení na stávající vodovod	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2.3	Ostatní				3 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	ZTI - Zařizovací předměty				4 100,00 Kč
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s přípojovací hadicí	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	19,00	100,00	1 900
3	krabice přístrojová KP67/1	ks	16,00	100,00	1 600
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	9,00	100,00	900
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	3,00	100,00	300
6	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	100,00	200
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m	11,00	1,00	11
8	kabel CYKY 2x1,5	m	30,00	1,00	30
9	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	1,00	60
10	kabel CYKY 3x2,5	m	87,00	1,00	87
11	kabel CYKY 5x1,5	m	7,00	1,00	7
12	kabel CYKY 5x2,5	m	13,00	1,00	13
13	kabel CYKY 5x6	m	15,00	1,00	15
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz. 1				
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	4,00	100,00	400
16	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00	100,00	400
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	100,00	400
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5				
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,00	100,00	200
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	100,00	200
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	100,00	200
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	8,00	100,00	800
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	100,00	800
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks	1,00	100,00	100
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	100,00	100
26	zásuvka televizní Tango	ks	1,00	100,00	100
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	4,00	100,00	400
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	4,00	100,00	400
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
33	požární hlásič a detektor kouře	ks	1,00	100,00	100
34	úprava stáv. rozv ER	hod	2,00	100,00	200
součet					10 823

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	19,00	100,00	1 900
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00	100,00	1 600
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	9,00	100,00	900
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	3,00	100,00	300
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	100,00	200
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m	11,00	100,00	1 100
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	187,00	1,00	187
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	15,00	1,00	15

8 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	33,00	1,00	33
9 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm ²	ks	10,00	100,00	1 000
10 požární hlásič	ks	1,00	100,00	100
11 spínač zapuštěný vč.zapojení	ks	6,00	100,00	600
12 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	100,00	1 000
13 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
14 svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
15 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,00	100,00	400
16 svítidlo stropní závěsné 3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
17 rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks	1,00	104,00	104
18 práce neohodnocené ceníkem	hod	2,00	100,00	200
součet				10 539

Rozpis rozvaděče RB

1 rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl.	ks	1,00		
2 spínač páčkový MSO-32-1 na lištu	ks	1,00		
4 jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00		
5 jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00		
6 jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A	ks	5,00		
7 jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A	ks	1,00		
8 proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A	ks	1,00		
9 proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A	ks	1,00		
10 stykač RSI-20-20	ks	1,00		
11 sodič přepětí SVBC-12,5-1	ks	3,00		
součet (kalkulátor OEZ)				5 000

Demontáže

1 demontáže neohodnocené ceníkem	hod	12,00	100,00	1 200
součet				1 200

Rekapitulace ceny

1 Materiál elektromontážní	ks	1,00		10823,00
2 Elektromontáže	ks	1,00		10539,00
4 Rozvaděč RB	ks	1,00		5000,00
5 Demontáže	ks	1,00		1200,00
Celkem				27 562

Položkový soupis prací a dodávek

1847 č. 2.

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3										
1	342255024R00	Svislé a kompletní konstrukce Příčky z desek porobeton tl. 10 cm m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9	m2	2,05900	500,00	1 029,50	17 243,90	RTS 17/II	RTS 17/II	
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1	m2	6,13480	500,00	3 067,40	6,1348	RTS 17/II	RTS 17/II	
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konst., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 1,3 : 18,23+3,69	m2	21,92000	500,00	10 960,00	21,92	RTS 17/II	RTS 17/II	
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konst., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	500,00	1 515,00	3,03	RTS 17/II	RTS 17/II	
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m.č. 3 : 3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	6,72000	100,00	672,00	3,69 3,03	RTS 17/II	RTS 17/II	
Díl: 61										
6	602021105R00	Úpravy povrchů vnitřní Omitky stěn z hmotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, . . po jednotlivých vrstvách m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04	24 315,58	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
				42,8704			7 408,04			
				4,722			801-1			
				26,488			801-1			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, přípomocí řemesel : 5	m2	5,00000	300,00	1 500,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II	
5										
8	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okno B 2240/1640 mm : (2,24+2*1,64)*0,3	m2	1,65600	100,00	165,60	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II	
1,656										
9	602021163RT4	Omitka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/II	RTS 17/II	
42,8704 4,722 26,488										
10	610991111R00	Zakrytí vnitřních okenů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2	4,25860	100,00	425,86		RTS 17/II	RTS 17/II	
0,585 3,6736										
11	612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/II	RTS 17/II	
42,8704 4,722 26,488										
Díl: 63										
Podlahy a podlahové konstrukce										
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdluvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	0,67200	500,00	336,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II	
336,00										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1 : 2,24*0,3		0,672					

Díl: 64									
Výplně otvorů									
13	64899113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	2,24000	500,00	1 120,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.									
m.č. 1 : 2,24									
2,24									

Díl: 94									
Lešení a stavební výtahy									
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

Díl: 95									
Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách									
15	953761161R00	Odvětrání svislé troubaní kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm	m	5,00000	100,00	500,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
s obetonováním ve stropních prostupcích									

16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	24,95000	10,00	249,50		RTS 17/II	RTS 17/II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									
3,03									

18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
----	--------------	---------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

Díl: 96									
Bourání konstrukcí									
12 384,80									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² betonová deska : 2*0,1	m ³	0,20000	5 000,00	1 000,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	7,00000	100,00	700,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m ²	0,58500	500,00	292,50	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m ²	3,67360	500,00	1 836,80	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	2,24000	100,00	224,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
24	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m ²	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m ²	4,50500	100,00	450,50		RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000	500,00	1 845,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 stavební rum : 18,4*0,12	m3	2,20800	2 000,00	4 416,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,00	40,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2	5,90000	200,00	1 180,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 97			Prorážení otvorů						
30	978013141R00	Oliučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 99			Slaveništní přesun hmot						
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,77322	500,00	1 386,61	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě						
32	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2	17,37000	100,00	1 737,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
					17,37	1 768,96			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603 Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov

O: SO 01 Stavební úpravy

R: 1 Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžšíše půdorysné plochy skládky do těžšíše půdorysné plochy objektu	t	0,06392	500,00	31,96	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 713		Izolace tepelné							
34	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm m.č. 1.2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	200,00	4 252,00		RTS 17/II	RTS 17/II
				21,26		4 273,69			
35	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04337	500,00	21,69	800-713	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 720		Zdravotnická instalace							
36	720RR00	D+M ZTI, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	30 620,00	30 620,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod							
37	723RR00	D+M plynu, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	22 400,00	22 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty							
38	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
						26 683,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603 Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov

O: SO 01 Stavební úpravy

R: 1 Stavební úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
42	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m.č. 1.2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	300,00	6 378,00		RTS 17/II	RTS 17/II
43	762522811R00	Demontáž podlah s polištář z prken tl. do 32 mm	m2	18,40000	150,00	2 760,00		RTS 17/II	RTS 17/II
44	762526110RT4	Položení polištářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polištáře 100 x 60 mm m.č. 1.2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	400,00	8 504,00		Vlastní	Kalkul
45	762559500R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č. 1.2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 m.č. 1.2 rošt : (18,23+3,03)*0,011	m3	0,79194 0,55808 0,23386	2 000,00	1 583,88		RTS 17/II	RTS 17/II
46	775542022R00	Podložka tlumičí 3 mm pod lamelové podlahy m.č. 1.2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	25,00	531,50		RTS 17/II	RTS 17/II
47	607250361	Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N tl. 25 mm m.č. 1.2 : (18,23+3,03)*1,05	m2	22,32300	300,00	6 696,90		RTS 17/II	RTS 17/II
48	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,45810	500,00	229,05		RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 766									
49	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 okno A 650/900 : 1	kus	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/II	RTS 17/II
						29 531,73			
50	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603 Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov

O: SO 01 Stavební úpravy

R: 1 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	766661RR00 Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Kalkul
52	766663RR00 Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Kalkul
53	61143006R123 Okno plastové jednolínové 65 x 90 cm O, S okno A 6550/900 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	RTS 17/II
54	61143161R123 Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	RTS 17/II
55	998766101R00 Přesun hmoť pro konstrukce truhlářské v objemech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,06345	500,00	31,73	800-766	RTS 17/II RTS 17/II
Díl: 771				3 221,45			
56	771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	10,00	30,30	RTS 17/II	RTS 17/II
57	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	500,00	1 515,00	RTS 17/II	RTS 17/II
58	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	100,00	303,00	RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603 Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov

O: SO 01 Stavební úpravy

R: 1 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm	m2	3,33300	400,00	1 333,20		Vlastní	Indiv
		m.č. 2 : 3,03*1,1				3,333			
60	998771101R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,07990	500,00	39,95	800-771	RTS 17/II	RTS 17/II
		50 m vodorovně							
Díl: 776									
61	776421100RU2	Lepení podlahových sokliků z PVC a vinylu, včetně dodávky sokliku vinyl	m	29,32000	50,00	1 466,00		Vlastní	Kalkul
		m.č. 3 : 10,88				10,88			
		m.č. 1 : 18,44				18,44			
62	776521200RS7	Lepení povlak, podlah, dílce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy	m2	21,92000	750,00	16 440,00		Vlastní	Kalkul
		m.č. 1 : 18,23				18,23			
		m.č. 3 : 3,69				3,69			
63	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	3,69000	220,00	811,80	AP-PSV	RTS 17/II	Součtová
		m.č. 3 : 3,69				3,69			
64	998776101R00	Presun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,09003	500,00	45,02	800-775	RTS 17/II	RTS 17/II
		vodorovně do 50 m							
Díl: 781									
65	78101210R00	Penetrace podkladů pod obklady	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2				14,34			
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2				14,34			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	781475115R00	Obklad vnitřní stěna keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2,0,7*2	m2	14,34000	400,00	5 736,00	RTS 17/II	RTS 17/II
68	781497911R00	Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87*8*2	m	23,87000	100,00	2 387,00	RTS 17/II	RTS 17/II
69	5978152651	Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2,0,7*2 10 % : 14,34*0,1	m2	15,77400	350,00	5 520,90	Vlastní	Indiv
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,26820	500,00	134,10	800-771	RTS 17/II
Díl: 784		Malby				7 423,43		
71	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	10,00	990,30	RTS 17/II	RTS 17/II
72	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	50,00	4 951,52	RTS 17/II	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	74,08040	20,00	1 481,61		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2		42,8704					
		m.č. 2 : 7,87*0,6		4,722					
		m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2		26,488					

Díl: M21 Elektromontáže									
74	M21000000R0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	27 562,00	27 562,00		Vlastní	Indiv
						27 562,00			

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
75	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
						10 863,20			
76	979011219R00	příplatek zakáže další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,10377	500,00	1 551,89		RTS 17/II	RTS 17/II
77	979082111R00	do 10 m	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	6,20754	0,00	0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
80	979990001R00	stavební suti	t	6,20754	0,00	0,00		RTS 17/II	RTS 17/II

Celkem						272 796,64			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					30 620,00 Kč
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková				15 720,00 Kč
1.1	Odpadní a přípojovací potrubí				620,00 Kč
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	m	3,9	100,00 Kč	390,00 Kč
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	m	1,3	100,00 Kč	130,00 Kč
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	m	1,0	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				100,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				15 000,00 Kč
1	Stavební přípomoc a práce	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	ZTI - Vnitřní vodovod				10 800,00 Kč
2.1	Potrubí				3 600,00 Kč
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	4,0	100,00 Kč	400,00 Kč
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	14,0	100,00 Kč	1 400,00 Kč
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	2,5	100,00 Kč	250,00 Kč
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	8,5	100,00 Kč	850,00 Kč
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	1,5	100,00 Kč	150,00 Kč
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	5,5	100,00 Kč	550,00 Kč
2.2	Armatury				4 200,00 Kč
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
3	Zpětná klapka DN 20	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
4	Pojistný ventil 1/2"	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
6	Napojení na stávající vodovod	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2.3	Ostatní				3 000,00 Kč
1	Stavební přípomoc a práce	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	ZTI - Zařizovací předměty				4 100,00 Kč
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s přípojovací hadicí	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4f - Plynová zařízení

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					22 400,00 Kč
1	Vnitřní plynovod				22 400,00 Kč
1.1	Trubní rozvody				2 200,00 Kč
1	Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	8,0	100,00 Kč	800,00 Kč
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	13,0	100,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Ocelová cháníčka DN 25	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				200,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				20 000,00 Kč
1	Stavební přípomoc a práce	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	19,00	100,00	1 900
3	krabice přístrojová KP67/1	ks	16,00	100,00	1 600
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	9,00	100,00	900
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	3,00	100,00	300
6	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	100,00	200
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m	11,00	1,00	11
8	kabel CYKY 2x1,5	m	30,00	1,00	30
9	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	1,00	60
10	kabel CYKY 3x2,5	m	87,00	1,00	87
11	kabel CYKY 5x1,5	m	7,00	1,00	7
12	kabel CYKY 5x2,5	m	13,00	1,00	13
13	kabel CYKY 5x6	m	15,00	1,00	15
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1				
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	4,00	100,00	400
16	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00	100,00	400
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	100,00	400
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5				
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,00	100,00	200
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	100,00	200
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	100,00	200
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	8,00	100,00	800
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	100,00	800
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks	1,00	100,00	100
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	100,00	100
26	zásuvka televizní Tango	ks	1,00	100,00	100
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	4,00	100,00	400
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	4,00	100,00	400
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
33	požární hlásič a detektor kouře	ks	1,00	100,00	100
34	úprava stáv. rozv ER	hod	2,00	100,00	200

součet

10 823

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	19,00	100,00	1 900
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00	100,00	1 600
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	9,00	100,00	900
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	3,00	100,00	300
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	100,00	200
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m	11,00	100,00	1 100
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	187,00	1,00	187
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	15,00	1,00	15

8 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	33,00	1,00	33
9 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm ²	ks	10,00	100,00	1 000
10 požární hlásič	ks	1,00	100,00	100
11 spínač zapuštěný vč.zapojení	ks	6,00	100,00	600
12 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	100,00	1 000
13 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
14 svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
15 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,00	100,00	400
16 svítidlo stropní závěsné 3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
17 rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks	1,00	104,00	104
18 práce neohodnocené ceníkem	hod	2,00	100,00	200
součet				10 539

Rozpis rozvaděče RB

1 rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl.	ks	1,00		
2 spínač páčkový MSO-32-1 na lištu	ks	1,00		
4 jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00		
5 jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00		
6 jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A	ks	5,00		
7 jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A	ks	1,00		
8 proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A	ks	1,00		
9 proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A	ks	1,00		
10 stykač RSI-20-20	ks	1,00		
11 sodič přepětí SVBC-12,5-1	ks	3,00		
součet (kalkulátor OEZ)				5 000

Demontáže

1 demontáže neohodnocené ceníkem	hod	12,00	100,00	1 200
součet				1 200

Rekapitulace ceny

1 Materiál elektromontážní	ks	1,00		10823,00
2 Elektromontáže	ks	1,00		10539,00
4 Rozvaděč RB	ks	1,00		5000,00
5 Demontáže	ks	1,00		1200,00
Celkem				27 562

Položkový soupis prací a dodávek

BYT č. 3

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
1	342255024R00	Průčky z desek porobeton tl. 10 cm	m2	2,05900	500,00	1 029,50		RTS 17/II	RTS 17/II
			m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9		2,059				
2	34226112RSS3	Průčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláště. tl.100 mm, desky standard impreg. tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	6,13480	500,00	3 067,40		RTS 17/II	RTS 17/II
			m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1		6,1348				
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,92000	500,00	10 960,00		RTS 17/II	RTS 17/II
			m.č. 1,3 : 18,23+3,69		21,92				
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,03000	500,00	1 515,00		RTS 17/II	RTS 17/II
			m.č. 2 : 3,03		3,03				
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,72000	100,00	672,00		RTS 17/II	RTS 17/II
			m.č. 3 : 3,69		3,69				
			m.č. 2 : 3,03		3,03				
Díl: 61									
Úpravy povrchů vnitřní									
6	602021105R00	Ornitky stěn z hotových směsí vyrovnávací nasákavosti, akrylátová disperze, , ,	m2	74,08040	100,00	7 408,04	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
			po jednotlivých vrstvách		24 315,58				
			m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2		42,8704				
			m.č. 2 : 7,87*0,6		4,722				
			m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2		26,488				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	612403399RT2	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	5,00000	300,00	1 500,00	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
jakékoliv šířky rýhy, přípomocí řemesel : 5									
5									

8	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okno B 2240/1640 mm : (2,24*2*1,64)*0,3	m2	1,65600	100,00	165,60	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
1,656									

9	602021163RT4	Omitka stěn vápennosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/II	RTS 17/II
42,8704 4,722 26,488									

10	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů okno A 650/900 : 0,65*0,9 okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64	m2	4,25860	100,00	425,86		RTS 17/II	RTS 17/II
0,585 3,6736									

11	612421321R00	Oprava vápen, omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/II	RTS 17/II
42,8704 4,722 26,488									

Díl: 63									
Podlahy a podlahové konstrukce									
12	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	0,67200	500,00	336,00	801-1	RTS 17/II	RTS 17/II
336,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				0,672					
		m.č. 1 : 2,24*0,3							

Díl: 64									
Výplně otvorů									
13	64899113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	2,24000	500,00	1 120,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.									
m.č. 1 : 2,24									
				2,24					
						1 120,00			

Díl: 94									
Lešení a stavební výtahy									
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									
						2 495,00			

Díl: 95									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
15	953761161R00	Odvětrání svislé trouby PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupcích	m	5,00000	100,00	500,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						8 244,50			

16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	24,95000	100,00	2 495,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									

17	952902110R00	Čištění zameřáním v místnostech a chodbách	m2	24,95000	10,00	249,50		RTS 17/ II	RTS 17/ II
m.č. 1,3 : 18,23+3,69									
m.č. 2 : 3,03									

18	959990099R00	Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
----	--------------	---------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------	--------

Díl: 96						Bourání konstrukcí	12 384,80		
----------------	--	--	--	--	--	---------------------------	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	965042131RT2	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² betonová deska : 2*0,1	m ³	0,20000	5 000,00	1 000,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
				0,2					
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č. 2 : 1 m.č. 1 : 6	kus	7,00000	100,00	700,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
				1					
				6					
21	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 2 : 0,65*0,9*1	m ²	0,58500	500,00	292,50	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
				0,585					
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), m.č. 1 : 2,24*1,64*1	m ²	3,67360	500,00	1 836,80	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
				3,6736					
23	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m.č. 1 : 2,24	m	2,24000	100,00	224,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
				2,24					
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m ²	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/II
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,113*2,6-0,6*2 1,096*2,2 1*2-0,8*2	m ²	4,50500	100,00	450,50		RTS 17/I	RTS 17/I
				1,6938					
				2,4112					
				0,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m.č. 3 : 3,69	m2	3,69000	500,00	1 845,00		RTS 17/II	RTS 17/II
27	965082933RT1	Odstraňování náspy tl. do 20 cm, plocha nad 2 m ² , tl. náspy 10 - 15 cm, plocha nad 2 m ² stavební rum : 18,4*0,12	m3	2,20800	2 000,00	4 416,00		RTS 17/II	RTS 17/II
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ²	kus	4,00000	10,00	40,00		RTS 17/II	RTS 17/II
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ² 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1	m2	5,90000	200,00	1 180,00		RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 97					7 408,04				
30	978013141R00	Prorážení otvorů Oliučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2	m2	74,08040	100,00	7 408,04		RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 99					1 386,61				
31	999281105R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,77322	500,00	1 386,61	801-4	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 711					1 768,96				
32	711212002RT1	Izolace proti vodě Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2	m2	17,37000	100,00	1 737,00		RTS 17/II	RTS 17/II
					17,37				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06392	500,00	31,96	800-711	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 713							4 273,69		
34	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	200,00	4 252,00		RTS 17/II	RTS 17/II
35	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04337	500,00	21,69	800-713	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 720							30 620,00		
36	720RR00	Zdravotnická instalace D+M ZTI, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	30 620,00	30 620,00		Vlastní	Indiv
Díl: 723							22 400,00		
37	723RR00	Vnitřní plynovod D+M plynů, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	22 400,00	22 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725							400,00		
38	725290010RA0	Zařizovací předměty Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
39	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	100,00	100,00		RTS 17/II	RTS 17/II
40	725290031RA0	Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
41	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 762							26 683,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	300,00	6 378,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	762522811R00 Demontáž podlah s polištáři z piken tl. do 32 mm	m2	18,40000	150,00	2 760,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	762526110RT4 Položení polištářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky žeziva, polištáře 100 x 60 mm m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	400,00	8 504,00		Vlastní	Kalkul
45	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 m.č. 1,2 rošť : (18,23+3,03)*0,011	m3	0,79194	2 000,00	1 583,88		RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	775542022R00 Podložka tlumičí 3 mm pod lamelové podlahy m.č. 1,2 : 18,23+3,03	m2	21,26000	25,00	531,50		RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	607250361 Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N tl. 25 mm m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05	m2	22,32300	300,00	6 696,90		RTS 17/ II	RTS 17/ II
48	998762102R00 v objektech výšky do 12 m	t	0,45810	500,00	229,05		RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 766								
49	766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových, plochy do 1,50 m2 okno A 650/900 : 1	kus	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
					29 531,73			
50	766629303R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových, plochy do 4,50 m2 okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	766661RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : 1P : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul
52	766663RR00	Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm včetně obložkové zárubně, kování, zámku : 3P : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
53	61143006R123	Okno plastové jednodílné 65 x 90 cm O, S okno A 650/900 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	RTS 17/ II
54	61143161R123	Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O okno B 2240/1640 mm : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	RTS 17/ II
55	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,06345	500,00	31,73	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							3 221,45		
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	10,00	30,30		RTS 17/ II	RTS 17/ II
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	500,00	1 515,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	771579791R00	Připlatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoí. m.č. 2 : 3,03	m2	3,03000	100,00	303,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	59764204121	Dlažba standart 300/300/9 mm	m2	3,33300	400,00	1 333,20		Vlastní	Indiv
		m.č. 2 : 3,03*1,1	3,333						
60	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07990	500,00	39,95	800-771	RTS 17/II	RTS 17/II

Díl: 776 Podlahy povlakové

61	776421100RU2	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl	m	29,32000	50,00	1 466,00		Vlastní	Kalkul
		m.č. 3 : 10,88	10,88						
		m.č. 1 : 18,44	18,44						
62	776521200RS7	Lepení povlak-podlah, dílice vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy	m2	21,92000	750,00	16 440,00		Vlastní	Kalkul
		m.č. 1 : 18,23	18,23						
		m.č. 3 : 3,69	3,69						

63	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	3,69000	220,00	811,80	AP-PSV	RTS 17/II	Soutčtová
		m.č. 3 : 3,69	3,69						

64	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09003	500,00	45,02	800-775	RTS 17/II	RTS 17/II
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-----------

Díl: 781 Obklady keramické

65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	14,34						
66	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedni	m2	14,34000	20,00	286,80		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	14,34						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 603 Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov

O: SO 01 Stavební úpravy

R: 1 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2	m2	14,34000	400,00	5 736,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
				14,34					
68	781497911R00	Profil koutový k obkladům m.č. 2 : 7,87*8*2	m	23,87000	100,00	2 387,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
				23,87					
69	5978152651	Obklad 25x25 cm standart m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 10 % : 14,34*0,1	m2	15,77400	350,00	5 520,90		Vlastní	Indiv
				14,34					
				1,434					
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,26820	500,00	134,10	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 784									
71	784161401R00	Malby Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	10,00	990,30		RTS 17/ II	RTS 17/ II
				42,8704					
				4,722					
				26,488					
				21,92					
				3,03					
			7 423,43						
72	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 m.č. 2 : 7,87*0,6 m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 m.č. 1,3 : 18,23+3,69 m.č. 2 : 3,03	m2	99,03040	50,00	4 951,52		RTS 17/ II	RTS 17/ II
				42,8704					
				4,722					
				26,488					
				21,92					
				3,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	603	Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	784900010RAB	Odstavení stávajících maleb, oškrábáním	m2	74,08040	20,00	1 481,61		RTS 17/II	RTS 17/II
		m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2		42,8704					
		m.č. 2 : 7,87*0,6		4,722					
		m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2		26,488					

Díl: M21		Elektromontáže		27 562,00		Vlastní		Indiv	
74	M21000000RR0	D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu	kus	1,00000	27 562,00	27 562,00			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		10 863,20					
75	979011211R00	za první podlaží nad základním podlažím	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
76	979011219R00	příplatek zakazčé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,10377	500,00	1 551,89		RTS 17/II	RTS 17/II
77	979082111R00	do 10 m	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
78	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,20754	500,00	3 103,77		RTS 17/II	RTS 17/II
79	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	6,20754	0,00	0,00		RTS 17/II	RTS 17/II
80	979990001R00	stavební suti	t	6,20754	0,00	0,00		RTS 17/II	RTS 17/II

Celkem				272 796,64					
---------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV

D.1.4f - Plynová zařízení

Poř.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					22 400,00 Kč
1	Vnitřní plynovod				22 400,00 Kč
1.1	Trubní rozvody				2 200,00 Kč
1	Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2"	m	8,0	100,00 Kč	800,00 Kč
2	Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4"	m	13,0	100,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Ocelová chánička DN 25	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				200,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2	Připojení stávající vytápěcí jednotky (součástí KK DN 15)	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				20 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV					
D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací					
Poř.	Popis	MJ	množství	Jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi					30 620,00 Kč
1	ZTI - Vnitřní kanalizace splašková				15 720,00 Kč
1.1	Odpadní a přípojovací potrubí				620,00 Kč
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50	m	3,9	100,00 Kč	390,00 Kč
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75	m	1,3	100,00 Kč	130,00 Kč
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110	m	1,0	100,00 Kč	100,00 Kč
1.2	Tvarovky				100,00 Kč
1	Napojení na stávající potrubí ve světlíku	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
1.3	Ostatní				15 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	ZTI - Vnitřní vodovod				10 800,00 Kč
2.1	Potrubí				3 600,00 Kč
1	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	4,0	100,00 Kč	400,00 Kč
2	Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	14,0	100,00 Kč	1 400,00 Kč
3	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	2,5	100,00 Kč	250,00 Kč
4	Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	8,5	100,00 Kč	850,00 Kč
5	Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce	m	1,5	100,00 Kč	150,00 Kč
6	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce	m	5,5	100,00 Kč	550,00 Kč
2.2	Armatury				4 200,00 Kč
1	Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
2	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
3	Zpětná klapka DN 20	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
4	Pojistný ventil 1/2"	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
5	Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka	ks	2	100,00 Kč	200,00 Kč
6	Napojení na stávající vodovod	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
2.3	Ostatní				3 000,00 Kč
1	Stavební přípomocce a práce	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	ZTI - Zařizovací předměty				4 100,00 Kč
1	U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2	D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3	SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4	WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s přípojovací hadicí	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5	AP - pračkový kohout 1/2" - kulový	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč

d.2 Rozpočet

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	19,00	100,00	1 900
3	krabice přístrojová KP67/1	ks	16,00	100,00	1 600
4	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	9,00	100,00	900
5	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	3,00	100,00	300
6	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	100,00	200
7	vodič CY 4 /H07V-U/	m	11,00	1,00	11
8	kabel CYKY 2x1,5	m	30,00	1,00	30
9	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	1,00	60
10	kabel CYKY 3x2,5	m	87,00	1,00	87
11	kabel CYKY 5x1,5	m	7,00	1,00	7
12	kabel CYKY 5x2,5	m	13,00	1,00	13
13	kabel CYKY 5x6	m	15,00	1,00	15
14	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1				
15	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1S0	ks	4,00	100,00	400
16	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00	100,00	400
17	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	100,00	400
18	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5				
19	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,00	100,00	200
20	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	100,00	200
21	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	100,00	200
22	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	8,00	100,00	800
23	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	100,00	800
24	zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepět. ochranou	ks	1,00	100,00	100
25	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	100,00	100
26	zásuvka televizní Tango	ks	1,00	100,00	100
28	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	4,00	100,00	400
29	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	4,00	100,00	400
30	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
31	svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
32	svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
33	požární hlásič a detektor kouře	ks	1,00	100,00	100
34	úprava stáv. rozv ER	hod	2,00	100,00	200
součet					10 823

Elektromontáže

1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	19,00	100,00	1 900
2	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00	100,00	1 600
3	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	9,00	100,00	900
4	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	3,00	100,00	300
5	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	100,00	200
6	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4	m	11,00	100,00	1 100
7	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	187,00	1,00	187
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	15,00	1,00	15

8 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	33,00	1,00	33
9 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm2	ks	10,00	100,00	1 000
10 požární hlásič	ks	1,00	100,00	100
11 spínač zapuštěný vč.zapojení	ks	6,00	100,00	600
12 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	10,00	100,00	1 000
13 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00	100,00	200
14 svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj	ks	4,00	100,00	400
15 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	4,00	100,00	400
16 svítidlo stropní závěsné 3 zdroje	ks	3,00	100,00	300
17 rozvodnice do hmotnosti 50 kg	ks	1,00	104,00	104
18 práce neohodnocené ceníkem	hod	2,00	100,00	200
součet				10 539

Rozpis rozvaděče RB

1 rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl.	ks	1,00		
2 spínač páčkový MSO-32-1 na lištu	ks	1,00		
4 jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A	ks	1,00		
5 jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00		
6 jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A	ks	5,00		
7 jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A	ks	1,00		
8 proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A	ks	1,00		
9 proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A	ks	1,00		
10 stykač RSI-20-20	ks	1,00		
11 sodič přepětí SVBC-12,5-1	ks	3,00		
součet (kalkulátor OEZ)				5 000

Demontáže

1 demontáže neohodnocené ceníkem	hod	12,00	100,00	1 200
součet				1 200

Rekapitulace ceny

1 Materiál elektromontážní	ks	1,00		10823,00
2 Elektromontáže	ks	1,00		10539,00
4 Rozvaděč RB	ks	1,00		5000,00
5 Demontáže	ks	1,00		1200,00
Celkem				27 562



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva číslo: 84890670-19
 Stav k datu 28. 9. 2016
 Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84890670-19

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Jméno: Zdeněk, Příjmení: Novotný
 Datum narození: 24. 4. 1976
 IČ: 70215561
 Ulice, č. p.: Držkov, 63
 Obec: Držkov, PSČ: 468 24, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Alena STOLÍNOVÁ

Telefon: +420 777960139, E-mail: ALENA.STOLINOVA@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prodloužením tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 28. září každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 28. 9. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5300 pod variabilním symbolem 8489067019.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00

www.ceskapojistovna.cz

☐ P. O. BOX 305

659 05 Brno

Číslo účtu: (+420) 841 114 114

TC8995400202A

OZZ04315392291



Pojistná smlouva číslo: 84890670-19
 Stav k datu 28. 9. 2016
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Jméno: Zdeněk, Příjmení: Novotný
 Datum narození: 24. 4. 1976
 IČO: 70215561

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 655 400,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojištění nebezpečí?
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? NE
 Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? NE
 Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami? NE
 Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m? ANO
 Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování? NE
 Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána? NE
 Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály? NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného

Odbor správní, živnostenský úřad v Magistrát Města Jablonec Nad Nisou, č. 1868 2016 ŽÚ F. ze dne 23. 2. 2000

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

500,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozerání komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Pojistná smlouva č.: 84890670-19
Stav k datu 28. 9. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

3. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Dráhoně dne 27.9.2016 v 11 hodin 33 minut

Zdeněk Novotný

Alena STOLÍNOVÁ
5289



Alena Stolínová
Agentura: 017 5289 85
Česká pojišťovna a.s.
Centrála - OH, Česká pošta
tel: +420 777 960 150
na zastoupení

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy