SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ObCansky zakonik, v platném znéni

1. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel:

(dale jen “Ob&ansky zakonik"),
(dale jen* Smlouva®)

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO 00276227

DIC CZ00276227

C. tétu 27-1263075359/0800 u Ceské sporitelny
Jednajici Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

ve smluvnich

a technickych vécech Stanislava Syrotiukova, referent odboru spravy majetku
za objednatele mobil: 737 204 266, email: s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev
Sidlo

ICO

DIC

c.a.

Zastoupen

ve smluvnich

a technickych vécech za
zhotovitele jedna

(dale jen ,zhotovitel“)

DESIGN 4 — projekty staveb, s.r.0.

Sokolska 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Mésto,
korespondencéni adresa-provozovna: Travnice 902, 511 01
Turnov

228 01 936

CZ22801936

107-4205390207/0100

Ing. Miroslav Fejfar, jednatel spole¢nosti

Ing. Miroslav Fejfar, jednatel spole¢nosti, mobil: 732 272 659,
email: feffar@design4.cz

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou a zadavacimi
podminkami vypracovat dilo ,Projektova dokumentace Détské centrum Stonozka

Turnov".

2.2. Predmétem piInéni vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace na
vybudovani Détského centra Stonozka v Turnové pfi matefské a Zakladni Skole
Sluni¢ko, Turnov, Kosmonautt 1640,1641. Projektova dokumentace Détské centrum
Stonozka Turnov bude vypracovana v souladu s architektonickou studii ,Détské
centrum Stonozka Turnov® (Ing. arch. Milo§ Miejnek, kvéten 2024) a pozadavky na
technické vybaveni a zazemi pro poskytovani sluzeb.

2.3.  Prfedmét pInéni zahrnuje kromé jiného:

a) Vypracovani dokumentace pro povoleni stavby véetné propoctu nakladui stavby.
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b) Kompletni inzenyrska ¢innost, tj. projednani projektové dokumentace s dotéenymi
organy a spravci siti, zajisténi vydani pfislusnych povoleni. Na vyzvu objednatele
predlozi zhotovitel stav pribé&hu inZenyrské c&innosti obsahujici seznam dotcenych
organ(, spravcu inzenyrskych siti a dalSich subjekt(, jejichz vyjadreni je pozadovano
stavebnim ufadem, a informaci o pribéhu vyfizeni jednotlivych vyjadfeni, stanovisek a
souhlasu.

c) Prabézné konzultace s autorem architektonické studie. Dale soucinnost s pFisluSnym
technickym pracovnikem objednatele: V priibéhu pIinéni pfedmétu verejné zakazky je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli min. 3x konzultaci ve fazi zpracovani
dokumentace pro stavebni povoleni a minimalné 3x konzultaci ve fazi zpracovani
dokumentace pro provadéni stavby a cca 3x koordinaéni konzultaci
s projektantem interiéru. Pfi téchto konzultacich formou koordinacnich jednani
seznamit objednatele se zplsobem pInéni pfedmétu vefejné zakazky. Objednatel
a autor architektonické studie na konzultaénich schizkach plnéni pfedmétu verejné
zakazky odsouhlasi.

d) V pfipadé potieby projednani a u€ast v komisich mésta a organech mésta.
e) Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby.

f) Vypracovani neocenéného a ocenéného soupisu praci (rozpoctu) dle vyhlasky ¢&.
169/2016 Sb., rozpocet bude zpracovan v aktualni cenové urovni.

g) Dozor projektanta, ktery bude provadén po dobu realizace stavby, na zakladé vyzvy
objednatele.

V ramci dozoru projektanta bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se standardy
a technickym feSenim definovanym v dokumentaci pro provadéni stavby. Pfedpokladany
rozsah hodin, ktery zhotovitel oceni do nabidkové ceny, bude 150 hodin. Zaroven zhotovitel
uvede i hodinovou sazbu dozoru projektanta

Dokumentace bude obsahovat:

- Stavbu Détského centra Stonozka se spojovacim krékem k Matefské a Zakladni Skole
Sluni¢ko Turnov

- Parkovani pro klienty.
- Upravy okoli stavby v rozsahu fe$eného tzemi (oploceni, herni prvky, mobiliat, atd.)
- Navrh sadovych uprav.

- Navrh budovy dle pozadavk( aktualni CSN 73 0540-2:2011 na tepelnou ochranu
budov ve standardu tzv. pasivniho domu, tj. navrh obalky budov, vytapéni i
technického zafizeni k dosaZeni tohoto standardu.

- Navrh  zdravotné-technickych instalaci, vytapéni, silnoproudych a
slaboproudych elektroinstalaci, chlazeni, vétrani a dalSiho technického vybaveni
budovy odpovidajici budoucimu vyuziti objektu (zdravotnické zafizeni).

- Napojeni na potfebné inZenyrské sité (elektro, vodovod, kanalizace,...)
- Navrh umisténi fotovoltaické elektrarny na stfechu budovy.

- Navrh hospodareni s dest'ovou vodou ze stiechy a zpevnénych ploch. Preferovana
je akumulace pro zalévani zelenych ploch.

Objednatel pozaduje, aby projektova dokumentace byla zpracovana tak, aby byly dodrzeny
parametry stavby uvedené v architektonické studii ,Détské centrum Stonozka Turnov® (Ing.
arch. Milo§ Mlejnek, kvéten 2024). Mezi tyto parametry patfi zejména:

- uzitkova plocha stavby

- materidlové a dispozic¢ni feSeni stavby
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Objednatel pfed zahajenim praci preda vybranému zhotoviteli geodetické zaméreni Uzemi.

Objednatel pozaduje predat dilo v této podobé a tomto rozsahu:

a)

b)

Dokumentaci pro vydani povoleni stavebniho zaméru véetné propoctu nakladl stavby:
1x v tisténé podobé ovérena stavebnim ufadem a 1x v elektronické podobé (ve formatu
*.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace musi byt podepsané a orazitkované
autorizovanou osobou;

Dokumentaci pro provadéni stavby: 4x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (ve
formatu *.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace musi byt podepsané a
orazitkované autorizovanou osobou;

povoleni stavebniho zaméru: 1x original s vyznacenim pravni moci;

ocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a v
elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xIm, esoupis;

neocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a v
elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru xIm, esoupis.

Objednatel v ramci plnéni predmétu verejné zakazky dale pozaduje:

a) poskytovat soucinnost pfi zadavacim fFizeni v ramci vybéru dodavatele stavby
v tomto rozsahu:

— aktualizace soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér k dokumentaci
pro provadéni stavby pfed zahajenim zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby,
a to nejpozdéji do 14 dnd od vyzvy objednatele,

— poskytovani pisemnych odpovédi na dodate¢né dotazy ucastniki k zadavaci
dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci,
soupisu praci dodavek a sluzeb a to nejpozdéji do 2 pracovnich dnli po
dorudeni zadosti,

— zapracovani zmén do projektové dokumentace, soupisu praci dodavek a sluzeb
v souvislosti s dodateCnymi informacemi k zadavaci dokumentaci, a to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd po doruceni zadosti,

(dale jen ,soucinnost pfi zadavacim fizeni*),

b) provést dozor projektanta za predpokladu, Zze bude stavba realizovana, v tomto
rozsahu:

— UcCast na kontrolnich dnech - pfedpoklad 1x za tyden po celou dobu realizace
stavby predpokladané v délce 18 mésicl,

— dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené povolenim
zaméru a poskytovanim vysvétleni pro plynulost vystavby,

— operativni odstranéni chyb projektové dokumentace v pribéhu realizace stavby

— pfiprava podkladu pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové
dokumentace,

— spoluprace pfi zajiStovani pozadavku pfFipadného poskytovatele dotace v
pribéhu vystavby a pro potfeby zavéreéného hodnoceni akce,

(dale jen "dozor projektanta").

Kvalitativni parametry:
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a) Dokumentace bude vychazet z vySe uvedeného popisu. Upfesnéni plynouci z prabéhu
praci budou odsouhlaseny na pfedepsanych konzultacich, a to prvni konzultace pfed
zapocCetim praci a dalSi dvé konzultace, které se dohodnou na prvni konzultaci (za
objednatele se budou ucastnit zastupci mésta Turnov - odbor spravy majetku a jim
pfizvané dalSi osoby). V pfipadé potfeby bude dokumentace prezentovana v organech
mésta a komisich rady mésta.

b) V projektové dokumentaci navrhu stavby bude relevantnim zpusobem vyhodnoceno
vyuziti obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 vyhlasky ¢. 264/2020
Sb., o energetické naroénosti budov (dale jen " vyhlaska €. 264/2020 Sb.".

c) Prukaz energetické naroCnosti budovy (dale také jako "PENB") bude zpracovany dle
vyhlasky €. 264/2020 Sb. Prostfednictvim PENB musi byt prokazano splnéni pozadavku
na energetickou narocnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhladky ¢. 264/2020 Sb.

d) Dokumentace pro vydani povoleni stavebniho zaméru s propocétem pro stavbu bude
obsahovat zapracované feSeni z hlediska investora a provozovatele nejefektivnéjsi a
se stavajicimi, pfipadné pfipravovanymi zakony a zavaznymi pFedpisy v oblasti
energetiky a zivotniho prostfedi; objednatel pozaduje odsouhlaseni praci na prabéznych
konzultacich.

e) Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana v souladu se zakonem
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen zakon c. 309/2006 Sb.“).

f)  Projektové dokumentace musi byt provedeny v souladu se vSemi platnymi pravnimi
predpisy pro dany typ stavby, pfedevdim v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb.,
stavebnim zakonem a jeho provadécich vyhlasek, dale v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér.

g) Dale dokumentace musi splfovat:
a. zdkon €.372/2011Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani
b. zakon €.373/2011 Sb. o specifickych zdravotnich sluzbach

h) VSechny dokumenty a vykresy pro €innosti vymezené stavebnim zakonem musi byt
podepsany a orazitkovany autorizovanou osobou.

i) Ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt ¢lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové urovni, ve formé& ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb musi obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ pouZzité cenové soustavy.

i)  Ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt v jednom souboru,
vCetné vSech polozek stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb,
nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu a provozniho souboru.

k) V ocenéném a neocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb nesmi byt uvedeny
soubory a komplety; pokud budou pouzity vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustavé, uvede zhotovitel jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich
ocenéni; soucasti polozkového rozpoctu stavby budou také jednotkové ceny stavebnich
praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena uvedena
projektantem vySSi neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil
vysvétlit.
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2.4,

2.5.

2.6.

Neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt oSetfen proti moznému prepsani,
odemc&eny muzou byt pouze buriky, které je u€astnik povinen vyplnit a soupis musi
obsahovat vzorce pro vypocCet konecné ceny bez DPH i s DPH (dle platnych danovych
predpisu).

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila, ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

Objednatel mize pozadovat v ramci realizace pfedmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv. viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
pozadovanych praci (tzv. omezeni predmétu dila). Zhotovitel se zavazuje tento
pozadavek akceptovat a poZzadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti puvodni cené, odelte se
odpovidajici cena neprovedenych praci v souladu s nabidkovym rozpo¢tem od
celkové ceny dila.

3. DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.

Terminy pInéni

Termin zahajeni plnéni

neprodlené po podpisu smlouvy
(pfedpoklad zacatek listopad 2024)

Pfedani projektové dokumentace pro

statni spravy — tzv. hrubopis, v€etné odhadu
nakladu

povoleni stavby pro projednani s organy

nejpozdéji do 20 tydnl od podpisu smlouvy

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdélit zhotoviteli své pfipadné
pfipominky &i navrhy Uprav nejpozdéji do 14 dnl od pfedani hrubopisu

Zahajeni inZenyrské ¢innosti po zapracovani
pfipominek objednatele

nejpozdéji do 4 tydnl od schvaleni hrubopisu
objednatelem

Pfedani projektové dokumentace pro vydani
povoleni stavebnim ufadem — tzv. Cistopis

dle |hat dotéenych organt a stavebniho
Ufadu

Pfedani projektové dokumentace pro
provadéni stavby, polozkového rozpoctu a
vykazu vymér pro vybér dodavatele stavby

do 10 tydnG od vydaného pravomocného
povoleni zaméru

Autorsky dozor

pfedpoklad rok 2025 - 2026

Dozor projektanta bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.2.  Misto pInéni

Mistem pfedani pfedmétu zakazky je Méstsky urfad Turnov, Antonina Dvorfaka 335, 511 01

Turnov.

Mistem pInéni je p.€. 2600/109, 2600/1 k.u. Turnov.
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4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

4.1. Celkova cena dila byla stanovena na zakladé pfedlozené cenové nabidky zhotovitele
ze dne 26. 9. 2024 podané v ramci vefejné zakazky a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

; L Cena dila v K¢ Cena dila vK¢
Predmet dila bez DPH véetné DPH
Projektova dokumentace pro povoleni | 855 000,- K& 1 034 550,- K&
stavby v&etné propoctu
Inzenyrska Cinnost 35 000,- Ké 42 350,- K&
Projektova dokumentace pro 991 000,- K& 1199 110,- K&
provadéni stavby v¢&. vykazl vymér
ocenéného a neocenéného
Dozor projektanta v K€ za 150 hodin 105 000,- K& 127 050,- K&
CENA DILA CELKEM 1 986 000,- K& 2 403 060,- K&
Dozor projektanta v K¢ / hodinu 700,- K¢ 847,- K¢

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, v€etné vSech poplatkl a vesSkerych
dalSich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné
DPH a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této
smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za dozor projektanta obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto
¢innost (v€etné cestovného, stravného apod.).

4.4, Podminky pro pfekroCeni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu Ceské mény vici zahrani€nim ménam i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Objednatel je opravnén odelist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu v pfipadé snizeni rozsahu praci.

45, Paklize se objevi v prabéhu provadéni zakazky v dusledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti potfeba realizovat dodate¢né prace (viceprace), které
nebyly obsazeny v pavodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v
disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a tyto dodateéné prace jsou nezbytné
pro plnou realizaci dila, je zhotovitel povinen na tuto skuteCnost objednatele
neprodlené upozornit. Obdobné bude postupovana v pfipadé ménépraci.

4.6. Platebni podminky

a) Po dokondeni a predani dokumentace pro povoleni stavebniho zaméru bude

ucastnikem vystavena faktura ve vySi sjednané ceny za tuto ¢ast dila s pozastavkou
10% splatnou po nabyti pravni moci povoleni zaméru.
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4.7.

4.8.

4.9.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

b)

c)

d)

Po nabyti pravni moci povoleni zaméru bude ucastnikem vystavena faktura ve vysi
sjednané ceny za inZzenyrskou €innost.

Po dokonceni a pfedani dokumentace pro provadéni stavby bude zhotovitelem
vystavena faktura ve vySi sjednané za tuto ¢ast dila.

Dozor projektanta bude fakturovan a hrazen prabézné pocinaje skute€nym datem
zahajeni realizace stavebnich uprav na zakladé skuteCné poskytnutych sluzeb, ftj.
poCtu hodin vynalozenych ve prospéch objednatele a sjednané hodinové sazby
odsouhlasené pfedem objednatelem. Pfilohou darfiového dokladu za dozor projektanta
bude vykaz hodin za sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele.

Splatnost darfiovych dokladl odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruceni objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani pfisludné ¢astky z uctu objednatele. Zalohy objednatel neposkytuje.

Ve faktufe bude zuc¢tovano DPH dle platnych predpist. Veskeré platby budou probihat
v K€ a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet zhotovitele
uvedenym na faktufe — dafiovém dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona
235/2004 Sb. V prfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je
objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného zaslani
nalezité doplnénych &i opravenych dokladu.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Pro inzenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro dalSi ukony provadéné jménem
objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plna
moc. V této pIné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan rozsah ukond,
ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zapoCetim projekénich praci veskeré podklady
tykajici se stavby. Jedna se o zejména o geodetické zaméfeni.

Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pripadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zpisobenych vicepraci
pfi realizaci stavby €i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu
objednateli uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel vSak
nezodpovida za Skody, které vznikly vlivem nepfedvidatelnych skuteCnosti a neslo je
béhem zpracovani projektu ocCekavat Ci pfedvidat, popf. nebyl zhotovitel o této
skuteCnosti objednatelem upozornén.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vefejné
zakazky, s pozadavky vefejnopravnich organu, s pozadavky vSech ucastnikl fizeni a
se smluvnimi ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné
normy a pfedpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné
technické normy a predpisy.

PREDANI DILA

Dilo nebo jeho samostatné pfedavana Cast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O pfevzeti bude
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6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé& smluvni strany. V protokolu
0 pfedani a pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty
Ihaty pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira &i nikoli. Jednani
0 pfedani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli
pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo e-mailem nejméné& 3 pracovni dny pfedem,
v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v prubéhu praci.

Samostatna €ast dila je ukonéena dnem pfedani a pfevzeti obéma smluvnimi stranami
a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, inzenyrska ¢innost je ukoncena nabyti pravni
moci vydaného povoleni, dozor projektanta kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNIi DOBA

V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Zarucni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

Vady dila zjisténé béhem =zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze vady projektu, které se vyskytnou pfi realizaci stavby,
odstrani operativné, nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne prevzeti pisemné
reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje zaslani rovnéz e-mailem).
V pfipadé, Ze technologické Ci jiné zavazné skuteCnosti objektivné brani provést
odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym zastupcem objednatele dohodnout
jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho €asti, to je realizaci stavby je zhotovitel
povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni objednatelem.

Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dot€eného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci
nejdéle do péti pracovnich dnua od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu
k novému posouzeni a vyjadfeni.

VLASTNICKE PRAVO A PRAVO UZITi

Objednatel nabude vlastnické pravo k vesSkerym vystupum, které vzniknou realizaci
predmétu smlouvy, a to okamzikem pfedani a prevzeti v souladu s touto smlouvou.

Objednatel bude veSkeré vystupy vzniklé realizaci pfedmétu této smlouvy uzivat za
ucelem podani zadosti o dotaci a provedeni stavby v€etné vybéru dodavatele stavby.

V pfipadé, Ze vysledkem Cinnosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona &.
121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, ziskava
objednatel veSkera prava souvisejici s ochranou duSevniho vlastnictvi vztahujici se k
dilu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho fadné uzivani po celou dobu trvani pfislusnych
prav. Objednatel od zhotovitele zejména ziskava k takovému dilu nejpozdéji dnem jeho
predani a prevzeti veSkera majetkova prava, a to formou nize uvedeného licenéniho
ujednani (dale jen ,licence®).
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8.4. Licence je udélena jako vyhradni ke v§em znamym zpusobum uziti takového dila a k
ucelu, ktery vyplyva z této smlouvy, jako neodvolatelna, neomezena uzemnim Cci
mnozstevnim rozsahem a zpusobem uziti, pfiemz objednatel neni povinen ji vyuZzit.
Licence je udélena na dobu trvani majetkovych prav k takovému dilu.

8.5.  Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli
poskytnout, minimalné v8ak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uZivat k ucelu
vyplyvajicimu z této smlouvy.

8.6.  Smluvni strany se dohodly na tom, ze odména za poskytnuti licence je soucasti ceny
za plnéni.

9. SMLUVNIi POKUTY

9.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku 3 této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny bez DPH dil¢iho pInéni za kazdy den
prodleni.

9.2. Z dlvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €&l. 7 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

9.3.  P¥iprodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.

9.4.  Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nahradu Skody.

9.5.  Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 21 dnl po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

10.2. Smlouva se bude fidit zdkonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v plathném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veSkeré usili, aby pfipadné spory, které
mohou vzniknout v prubéhu realizace dila, byly FeSeny cestou vzajemné dohody.

10.3. Reseni sporli - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory fesit predevéim dohodou
svych opravnénych zastupcud, s vynalozenim veskerého Usili, které Ize spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou.

10.4. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za Caste€né nebo UpIné neplnéni
smluvnich zavazka, jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci. Za vys$Si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na pInéni dila.

10.5. V pfipadé vyssi moci se prodluzuje Ihita ke spInéni smluvnich zavazki podle dohody.

10.6. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran.

10.7. Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. VeSkeré zmény a doplriky
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této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatk(. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel. Smlouva mlze byt uzaviena rovnéz v elektronické podobé
a podepsana pomoci kvalifikovanych elektronickych podpist osob opravnénych jednat
za Smluvni strany.

10.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Obé strany prohlasuji, ze
veskere jednotkové ceny, uvedené v pfiloze jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Turnové dne V Turnové dne .........
Zhotovitel: Objednatel:
Ing. Miroslav Fejfar Ing. Tomas Hocke,
jednatel spoleénosti starosta mésta
Digitalné podepsal Ing. Miroslav
| ng . e Digitalné podepsal:
Miroslay eercasse., .. Ing. Tomas Hocke
e e, MESTO TURNOV
Fej far Y o a1 0100 11.11.2024 15:34
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