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SMLOUVA O DILO
C.

AKCE: ,Zpracovani projektové dokumentace —
Rekonstrukce ulice Bozeny Némcové*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

SMLUVNIi STRANY élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvofaka 335, 511 01 Turnov

[#5 00276227

banka : Ceska spofitelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta )
kontaktni osoba: Ludmila Té&hnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: |.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: APC SILNICE s.r.o.

Sidlo: Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Jednajici : Ing. Martin Rambousek, jednatel spolecnosti
IC: 60705981

DIC: CZ60705981

Bankovni spojeni: KB Brno - mésto

Cislo Gétu: 7243290227/0100

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Martin Rambousek, jednatel spolecnosti
tel. 605 204 421
e-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) élanek II

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakéazka malého rozsahu, v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpeéi zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Rekonstrukce
ulice Bozeny Némcové“, provést Fadné a véas vykony nezbytné pro zajisténi pfedmetu dila
uvedeného v tomto &lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
predmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Predmetem verejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulice Bozeny Némcové*
v souladu s vyhlaskou &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014. Zhotovitel provede geodetické zaméreni.

Zamérem investora je vtéto ulici vyresit nové Sifkové uspofadani stim, Ze to bude
obousmeérna komunikace s jednim chodnikem a s parkovacim pruhem.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupfiti a ginnosti:
- Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti PDPS
- InZenyrska ¢innost pro stavebni fizeni
- Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou véak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
meél nebo mohi védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské &innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v Clenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(,
dale musi respektovat téZ ustanoveni vyhl.¢. 398/2009 Sb., jakoZ i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v clenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve
formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi
obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka
oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro uréitou osobu za pfiznaéné,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavatelli nebo vyrobkau.
Takovy odkaz bude vyjime¢né akceptovan pouze v pfipadé, Zze navrhovany vyrobek,
technologicke zafizeni nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostateéné
prfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé véak musi byt v dokumentaci umoZnéno
pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci
teto ¢asti dila rovnéz vykaz vymeér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych
cenikl, bé&Zné pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).
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d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této ¢innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit véechna povoleni, ktera vyplynou z poZzadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prubéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6-i tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pinéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisludnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpodtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou skodu a zavazuje se pfipadnou §kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Zhotovitel véak nezodpovida za $kody, které
vznikly vlivem nepfedvidatelnych skute¢nosti a neslo je béhem zpracovani projektu ofekavat
&i pfedvidat, popf. nebyl zhotovitel o této skutecnosti objednatelem upozornen.

2.9. Soué&asti pfedmétu pinéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro stavebne
povolovaci fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organd statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve IhGtach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybéroveho
fizeni, s poZzadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech Ucastnikiu fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technicke
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI Elanek Ill
Termin zahajen! pINENT «...:.onammmamassismmi i neprodlené po podpisu smiouvy
Pfedana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti

PP S . .. e do 30.4.2018
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InZenyrska Cinnost a podani zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 8 tydnl od
pfedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — predpoklad rok 2019
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doruéené nejméné 24 hodin predem.
3.4. Lokalizace stavby, misto pinéni:
k.u. Turnov
p.p.¢. 2169
Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby .... 155.000,- K&

InZenyrska ¢innost pro stavebni Fizeni .............coooii e 20.000,- K&
Celkova cenaza dilo BezDPH .c.omamvmamsas e 5 smmmemsmmmes s 175.000,- K&
P H 20 b ottt 36.750,- K&
Celkova cena za dilo véetné DPH...........cccccciiiiiiiiiiissssassesseses e s e ereane 211.750,- K¢
AULOrSKY dOZOT ......oieiiiiiiiiiii e — 1.000,- Ké&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkti a veskerych
dal$ich nakladd v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zmé&né DPH a
na zaklade pisemné dohody smiuvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto &innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni pfedmeétu dila bude provadéna v ¢eské
meéneé.

Zhotovitel je opravnén vystavit darfové doklady se splatnosti 21 dnl nasledovné:

a) Po dokoneni a pfedani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

b) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou éinnost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skuteénym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poétu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
predem objednatelem. Pfilohou dafiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
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sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.
d) Zélohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inZenyrské &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s maijiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i Ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plnd moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah Ukon(, ke kterym objednatel dal pinou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné piedavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepi$i ob& smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pInéni a dohodnuty Ihuty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni pfebira ¢i nikoli. Jednani o pfedani a prevzeti
dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporucenym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti jednotlivych Casti dila,
(DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfisluSném poctu
vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organu, vznesenymi pfi projednavani v prubéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna &ast dila — DSP - PDPS je ukonéena dnem pfedani a pfevzeti obéma
smiuvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavk(, IC je ukonéena pravni moci
uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNi DOBA CLANEK VII

7.1.\ pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni Fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zji§t&né b&hem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |h(té podie této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Zze technologické ¢&i jiné zavazneé
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
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dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadfeni.

SMLUVNi POKUTY CLANEK VIl

8.1. V pfipadé&, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani diléi &asti dila dle
Clanku ll1. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K¢ za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penéZitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu $kody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnd po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapoCist pohleddvku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele viéi objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI &lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tieti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona &.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatkll podepsanych ob&ma smluvnimi stranami.

6. Smlouva véetné vsSech jejich zmén a dodatki bude uvefejnéna v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, zvefejnéni zajisti Objednatel.

V Brné dne 19. 12. 2017 V Turnové dne .03 01 208

Ing. Martin Rambousek Ing. Tomas Hocke
Jednatel spolecnosti Starosta mésta




