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SMLOUVA O DiLO
&;

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace -
Rekonstrukce plochy v arealu Vesecko*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

SMLUVNI STRANY " &lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spofritelna, a.s., Turnov

Cislo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta meésta

kontaktni osoba: Ludmila T&hnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : Ing. Richard Miller

& 46506942

DIC: CZ46506942

Bankovni spojeni: KB Turnov

Cislo ugtu: 520940581/0100

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. Petr Stépanek

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dila: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Rekonstrukce
plochy v arealu Vesecko®, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu
dila uvedeného v tomto ¢&lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto
smiouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani studie a projektové dokumentace pro
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby ,Rekonstrukce plochy v arealu Vesecko*
v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 7 o dokumentaci staveb a vyhlaskou €.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Studie bude fesit Upravu zpevnéné plochy véetné jejiho odvodnéni a propojeni stavajicich
destovych kanalizaci a navrh fedeni lapolu. Dale na této zpevnéné ploSe navrh dopravniho
feSeni vodorovnym dopravnim znacenim. Studie bude ve dvou variantach, a to navrh
dopravniho fedeni na pozemku p.&. 698/33 — pred firmou KASIR s.r.o. a druha varianta
navrh dopravniho feSeni také na pozemku p.C. 698/33, ale i s vyuzZitim pozemku p.¢E.
698/32 pred firmou KASIR s.r.o. viz situace — pfiloha &. 1 a geodeticky mapovy podklad —
neobsahuje doméfeni kanalizace, které je potfeba vramci studie a projektu dofesit —
pfiloha ¢. 2

Na zakladé odsouhlasené studie vkomisich mésta ucastnik vypracuje projektovou
dokumentaci a zajisti inZenyrskou ¢innost.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Guzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnl a
¢innosti:

- Studie prostorového feseni

- Projektova dokumentace

- InZenyrska Cinnost

- Autorsky dozor

2.4. Soucasti predmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je vypracovani studie prostorového feSeni ve dvou variantach,
provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské &innosti pro vySe uvedenou stavbu
v tomto rozsahu a &lenéni:

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisu,
dale musi respektovat téz ustanoveni vyhl.¢. 398/2009 Sb., jakozZ i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v &lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s pfeddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznadéeni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urcitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou¢eni uréitych
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dodavateld nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjime&né akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo poZadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé viak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pieda zhotovitel v ramci
teto Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikl, bézné pouzivanych pfi ocenovani staveb (URS, RTS apod.).

Inzenyrska €innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu pInéni zajisti zhotovitel

o projednani navrhu feseni

o vydani povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislunych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjiSténych v prib&hu stavebniho Fizeni.

Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provddén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dal$i
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postadi ve 2
vyhotovenich a v digitaini formé.

2.7. Pfedmét pInéni dila zahrnuje rovnéZ pravideiné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou cCasti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby Ci vzniklou naslednou skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel v8ak nezodpovida za 3kody,
ktere vznikly vlivem nepfedvidatelnych skute¢nosti a neslo je béhem zpracovani projektu
ocekavat Ci pfedvidat, popf. nebyl zhotovitel o této skute¢nosti objednatelem upozornén.

2.9. Soucasti pfedmétu pinéni je zajisSténi veskerych podkladt potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto ¢innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
poZadavky organ( statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vyb&rového
fizeni, s poZadavky vefejnopravnich organd, s pozadavky vSech Ucastnik( Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Zze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pFipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a pfedpisy.
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytne.

DOBA A MiSTO PLNENI : : Clanek Il
Termin zahajeni PINENT ..o neprodlené po podpisu
smlouvy

- Pfedana studie prostorového feSeni...........coocvviiiiiiiiiniininns nejpozdéji do 31.3.2018
- Pfedana projektova dokumentace..............ocoooviiiiiiiiicnns nejpozdéji do 31.5.2018
- Inzenyrska ¢innost a podani zadosti ...................... nejpozdéji do 6. tydnl od pfedani

projektové dokumentace

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.4. Lokalizace stavby, misto pinéni:

k.4. Turnov, p.p.¢. 698/33, 698/32.

Mistem piedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNI PODMINKY &lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, se
smiuvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Studie prostorového feseni 45.000 K¢&
Projektova dokumentace v PDPS 320.000 K&
InZzenyrska ¢innost 25.000 K&
Celkova cena za dilo bez DPH 390.000 K&
DPH 21 % 81.900 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 471.900 K&
Autorsky dozor 540 Ké/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkd a veSkerych
daldich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vy3i je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smiuvnich stran obsazené v Ffadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto €innost (vCetné
cestovného, stravného apod.)
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4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
darfiovych dokladl (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
mene.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:

a) Po dokon&eni a pfedani studie — faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ast pfedmétu
dila

b) Po dokonéeni a pfedani dokumentace — faktura ve vysi sjednané ceny za tuto Cast
pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci rozhodnuti
¢) Po nabyti pravni moci rozhodnuti — faktura na inzenyrskou cinnost

d) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavby na zékladé skute¢né poskytnutych sluZeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prosp&ch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. PFilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

e) Zalohy objednatel neposkytuje.
PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
daldi Ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem pina moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah Ukon, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana cast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O pfevzeti bude
vypracovan pfedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pfevzeti dila musi byt uvedeny pripadné nedodélky plnéni a dohodnuty Ihaty pro jejich
odstranéni, prohladeni objednatele, zda plnéni pfebira & nikoli. Jednani o pfedani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu&enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti jednotlivych Casti dila
po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této
smlouvy se zapracovanymi poZadavky objednatele a vefejnopravnich organu, vznesenymi
pfi projednavani v prib&hu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila je ukonéena dnem pfedani a pfevzeti obéma smluvnimi stranami
a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukoncena pravni moci rozhodnuti, AD
kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNIi DOBA CLANEK VII

7.1. Vpfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésict od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.
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7.3. Vady dila zjisténé béhem =zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |h(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutem se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dn( ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pripadé povaZuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadfeni dot¢eného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dni od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadfeni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VIII

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani diléi Casti dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z divodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-KE za kaZdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. P prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

8.5. Smiuvni pokuty jsou splatné ve Ihuté 21 dnd po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihaté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smiluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vaci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI &lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkd podepsanych obéma smluvnimi stranami.

y s 1P 72. Dorp 22 12. 00
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Za zhotovitele:

Ing. Richard Muller, jednatel
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Za objednatele:

Ing. Tomas$ Hocke
Starosta meésta &
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