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Další podklady: 

1. kontrolní rozpočet 

2. výkaz výměr 

Výměna sportovních povrchů na hřišti při OHS Turnov 
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1. Identifikační údaje 

Akce:   Výměna sportovních povrchů na hřišti při OHS Turnov 

Objednatel:  Město Turnov 

  Antonína Dvořáka 335 

  511 22 Turnov 

  IČ: 00238295 

Zhotovitel:  Beniksport s.r.o. 

   Na Petynce 424/154 

   169 00 Praha 6 

   Projektant: ing. arch. J. Drdácký, číslo autorizace ČKA 1 168 

   Email: j.drdacky@beniksport.cz, tel. 777 940 867, 

   L. Fouček, email: beniksport@beniksport.cz 

Místo stavby:  Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov 

Katastrální území: Turnov, p. č. 868 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti 

 

2. Popis 

Stávající stav: 

 Ve sportovním areálu jsou umístěna dvě hřiště vedle sebe, první má rozměry 

18,30x34,80 m (636,84 m2) s umělým polyuretanovým povrchem-Regupolem, druhé má 

rozměry hrací plochy 15,30x34,80m (se skoseným rohem, 532,44 m2). Stávající regupolová 

plocha je poničená, rýsují se na ní spáry, stav odpovídá stáří povrchu. Stávající umělý trávník 

má značně opotřebovaná vlákna (v některých místech vlákna chybí úplně). Jeho stav 

odpovídá svému stáří. Na několika místech je podklad po umělým trávníkem zvednutý 

vlivem prorůstání kořenů okolních stromů. Odvodňovací žlábky jsou zanesené, bude nutné je 

v rámci rekonstrukce vyčistit.  

 

Navržený stav: 

 Na prvním hřišti bude odstraněn starý povrch, stávající asfalt bude vyrovnán a 

napenetrován, bude provedena polyuretanová plocha EPDM 11 mm silná a nakonec se 

provede lajnování dle stávajícího tzn. 1 x basketbal, 1 x tenis a 1 x nohejbal/volejbal. 

 Pro položení nového umělého polyuretanového povrchu je navržen následující 

postup: 

 - odstranění a odvoz starého povrchu na skládku; 

 - vyčištění žlábků; 

 - vyrovnání a penetrace podkladního asfaltu; 

 - nátěr dřevěného mantinelu 

 - dodání upravených víček na pouzdra sportovního vybavení; 

 - provedení nového polyuretanového povrchu EPDM tl 11 mm; 

 - provedení lajnování. 
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 Na druhém hřišti bude rozřezán starý umělý trávník a odvezen na skládku. Bude 

provedeno vyrovnání podkladu s odtěžením podrostlých kořenů. Bude položen nový 

víceúčelový umělý trávník tl. 20mm, na který bude provedeno lajnování sportů dle 

stávajícího tzn. 1 x tenis a 1 x volejbal/nohejbal. Dále budou vyčištěny žlábky.  

 Pro položení nového umělého trávníku je navržen následující postup: 

 - rozřezání stávajícího trávníku, zabalení do rolí a odvoz na skládku; 

 - odstranění kořenů, vyrovnání podkladu, a vyčištění žlábků  

 - nátěr dřevěného mantinelu; 

 - dodání upravených víček na pouzdra sportovního vybavení 

  položení nového umělého trávníku včetně lajnování 
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3. Fotodokumentace stávající stav 
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