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A.1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
a) Název stavby  

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

Jana Palacha 804, Turnov, p.p.č. 1774/1, k.ú. Turnov  

c) Předmět projektové dokumentace 

je zpracování dokumentace pro technické řešení opravy fasády budovy Gymnázia Turnov a 

Vzdělávacího centra Turnov.  

A.1.2) Údaje o vlastníkovi 
 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

Město Turnov  

Antonína Dvořáka 335 

511 01 Turnov 

IČO:  002 76 227 

 
A.1.3) Údaje zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba)  

ACTIV Projekce s.r.o. 
Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24823 
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov 
Telefon:        739 292 861 
E-mail:  pospichal@activprojekce.cz  
IČO: 275 38 320  
Zastoupen : Petr Pospíchal (jednatele) 
 
 
A.2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- snímek z katastrálních map, torzo projektové dokumentace části pohledů  
- zpráva č. 93/17 Stavebně technický průzkum konstrukce fasád objektu Gymnázia Turnov, ulice Jana 
Palacha č.p. 804 Turnov  
- konzultace s objednatelem nad finální dokumentaci 13.12.2017 
- zvolené materiálové řešení z břízolitové omítky v ploše a hladké omítky na římsách ze dne 18.12.2017  
 

ZVOLENÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽÍVÁNY JAKO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ZVOLENÉHO A 

UCELENÉHO SYSTÉMU OD JEDNOHO VÝROBCE. NENÍ PŘÍPUSTNÉ V UCELENÉM 

SYSTÉMU KOMBINOVAT MATERIÁLY OD VÍCE VÝROBCŮ. 

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 

nebo označení výrobku, výkonu nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za 

příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně 

srovnatelnými parametry. 

V tomto případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. 

údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací. 

    

mailto:pospichal@activprojekce.cz
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A.3) ÚVOD 
Předmětem této projektové dokumentace je zpracování návrhu na systémové řešení oprav.  

Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi a dodavatelské firmě komplexní technické 

řešení oprav a úprav.  

1. Odstranění stávajícího souvrství povrchové úpravy obvodového zdiva vč. některých 

klempířských prvků 
2. Provedení nové souvrství povrchových úprav dle výrobního programu dodavatele 
3. Nové klempířské prvky v provedení dle ČSN  
4. Opravení stávající hromosvodné soustavy ve shodných trasách jako stávající 

 

A.4) ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  
Je bezpodmínečně nutné respektovat příslušné ČSN, technologické předpisy a materiálové listy 

použitých výrobků a materiálů.  

Investorův požadavek je provádění stavebních prací za provozu objektu, resp. v období letních 

prázdnin.  

Způsob provádění povrchových úprav bude prováděn dle ČSN a dle technologických postupů 

(montážních návodů) zvoleného výrobce, resp. jeho výrobním programem a směrných detailů.  

 
A.5) VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 
A5.1) Současný stav objektu s popisem hlavních plánovaných prací  
Projektová dokumentace řeší opravu fasády daného objektu, která zamezí možnému ohrožení od 

fasády již dožívající. Objekt je půdorysně složen z několika k sobě přiléhajících hmot objektu. Povrchové 

úpravy budou řešeny na celém objektu. 

Na základě závěru ze stavebně technického posouzení bylo investorem rozhodnuto o opravě fasády 

ALTERNATIVOU 1 - rekonstrukce fasád bez dodatečného zateplení. V této variantě je nutné počítat s 

celoplošným odstraněním stávajících omítek a jejich nové provedení například původní technologií. 

Tato alternativa nepřipouští možnost pouze lokálních oprav, jelikož omítky nemají dostatečnou 

přídržnost ani v plochách, které dosud nevykazují odtržení dle akustického trasování. 

Případně zjištěné soudržné plochy budou konzultovány se zhotovitelem stavebně technického 

průzkumu. 

S opravou fasády se končí v úrovní přechodu okapové římsy na střešní plášť, změna rozsahu oprav se 

může změnit dle domluvy s investorem a projektantem, přesný rozsah je vyznačen na výkresech. 

Zakončení omítek u okapního chodníku bude provedeno dotažením těsně nad úroveň okapového 

chodníku. Okapový chodník bude opraven a v případě potřeby budou doplněny chybějící dlaždice. 

Prvky na fasádě, které lze z fasády demontovat, budou pro provádění fasády demontovány a následně 

po úpravě namontované zpět.  

Stávající prvky na fasádě, které nebudou demontovány, je nutno ochránit proti poškození (okna, Cu 

oplechování a další prvky dle výpisu prvků. Ochránit před poškozením je třeba i další přilehlé konstrukce 

a prvky (střešní krytinu, chodník, zeleň a další). 

Kabely v lištách k anténnímu systému budou zabudovány pod omítku - nutná konzultace před 

prováděním jakéhokoliv zásahu do rozvodu s majiteli (telefonica - o2 czech republic a.s., pamico czech, 

s.r.o., případně další) 
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Rozvody elektro pro provoz budovy budou zabudovány pod omítku. Nevyužívané rozvodné krabice a 

vedení na fasádě budou odstraněny 

Hromosvod nebude během prací sundáván, pouze se dle potřeby dokotví. 

Veškeré dešťové svody a žlaby budou odstraněny a nahrazeny novými měděnými prvky, ukončení nad 

terénem bude zaústěním do nových litinových trub.   

Veškeré pozinkované oplechování fasády (parapety, svody apod.) budou vyměněny za měděné 

Koruny zídek u vstupů budou opatřeny novým Cu oplechováním (vstupy ke kuchyni, šatnám a do 

vzdělávacího centra). 

 
A.5.1.1) Statická funkce  
Současný stav fasády ukazuje na konec životního cyklu fasády původní. Při prohlídce objektu byla 

zjištěna nedostatečná soudržnost povrchových vrstev s podkladem na vícero místech fasády daného 

objektu. Na několika místech již došlo k částečnému uvolnění těchto vrstev. 

 
A.5.1.2) Nové povrchové úpravy  
V rámci stavebních úpravy dojde k doplnění některých částí klempířských prvků, které zajistí lepší 

funkčnost daných částí objektu. Jde hlavně o zídky zábradlí u schodišť k vedlejším vchodům, kde nyní 

oplechování není. Dále k obnově ochranných krycích nátěrů kovových konstrukcí. 

 
A.5.1.3) Ostatní   
Výměnou fasády dojde také k estetickému zhodnocení stavby. Z důvodu zachování rázu objektu budou 

před otlučením omítky jednotlivé prvky fasády jako jsou římsy, bosáže (průběžné linky v nadpraží a 

parapetní části) a jiné plastické členění zaměřeny a zakresleny do stavebního deníku. Některé z prvků 

jsou schématický vyznačeny na výkrese „kniha detailů“. Veškeré tyto prvky budou zachovány resp. 

zopakovány do nové fasády.   
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B) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

B.1) Bourací práce a zajišťovací práce 
V případě odlišností od předpokládaného stavu, výskytu poruch nosných konstrukcí nebo 

nejasností budou bourací práce přerušeny a další postup bude konzultován s projektantem a 

statikem! 

 

Demontáž stávajících předmětů na fasádě daného objektu. Prvky na fasádě, které jsou demontovatelné 

bez zásahu do nosné konstrukce zdiva, budou demontovány pře prováděním dalších prací. 

Nevyužívané prvky rozvodů elektroinstalace budou po domluvě s investorem odstraněny. 
Před zahájením prací v oblasti anténního systému (vysílače) je nutné ohlášení a svolení majitelů 

systému – zejména TELEFONICA – O2 CZECH REPUBLIC a.s.  
Vnější povrchové úpravy (omítky a nátěry) budou odstraněny daném objektu v celém rozsahu daného 

objektu. Klempířské prvky budou odstraněny pouze některé dle projektové dokumentace. Klempířské 

prvky na okenních římsách v provedení z měděného plechu, které byly měněny při poslední rekonstrukci 

okenních výplní, zůstávají na místě a je potřeba je ochránit proti poškození při pracích. Stejně tak se 

musí ochránit výplně otvorů a prvky, které se nebudou sundávat. 
Provedení opatření proti prachu a hluku ze stavební činnosti.  
 

Veškerý stavební odpad bude tříděn a likvidován odpovídajícím způsobem odbornou firmou. 

 

B.2) Omítky 

Nové omítky budou naneseny dle požadavků dodavatele omítkových směsí podle předepsané skladby 

(skladba A pro nově nanesenou omítku v ploše, skladba B pro opravu a doplnění soudržné stávající 

omítky v místě říms a podobných detailů). Omítka soklu do výšky 1 m nad terénem bude provedena 

dle skladby C. Omítka doplňkových staveb „garáže“ bude provedena dle skladby D. 

 
 

-B-  Oprava soudržné omítky např. v detailech římsách v nad atikové části apod. :  

 

• Mechanické oškrábání případných nátěrů a separačních vrstev na neodstraněných omítkách. 

Proškrábání a přiznání prasklin širších než 0,2 mm. Omytí fasády tlakovou vodou bez použití rotační 

trysky. Celoplošné zpevnění zůstávajících původních omítek očištěné fasády hloubkovým 

zpevňovačem omítek formou nátěru 

• Doplnění prasklin v omítkách a doplnění omítek na římsách apod. extra stěrkovou omítkou a po 

jejím vytvrdnutí přebroušení 

• Plošná aplikace - zrnitou minerální omítkou (zrnitost 1mm). Před aplikací omítky je nutno celou 

fasádu napenetrovat nátěrem  

• 1 den před aplikací finálního nátěru natřít na vyzrálou omítku silikonový penetrační nátěr  

Provedení nátěru fasády silikonovým nátěrem– paropropustný silikonový nátěr s mikrovláknem velmi 

vhodný k překrytí trhlin menších než 0,2 mm. 

 

   -A- Nová omítky v ploše : 

 

• Předpokládá se odstranění omítek až na podkladní zdivo na většině fasádní plochy. Poklepem 

kladívka je třeba se ujistit, do jaké míry jsou podkladní omítky s podkladem. Po zjištění dutých míst 

provést osekání omítek až na cihelné zdivo včetně proškrábání spár, odstranění všech separujících se 

částí a poškozených ploch až na zdivo 

• Provedení nového jádra pružnou lehčenou jádrovou omítkou  v tl. do 20 mm v jednom pracovním 

kroku bez nutnosti provádění  podhozu (vodorovně zdrsněná do pravidelných vlnek). 
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• Plošná aplikace – finální povrchové úpravy sjednocení celé fasády nanesením středně zrnité 

břízolitové škrábané omítky. Barva a zrnitost bude odsouhlasena na předložených vzorkách 

zhotovitelem.  

 

 

-C- Nová omítky v soklu:  

 

• Po odstranění původní omítky až na podklad a po očištění a omytí bude na soklové partie (cca 

1,0m nad terénem) nanesena speciální vodě odolná jádrová omítka. Omítka se nanáší v tloušťce min. 

15 mm a povrchová úprava bude v provedení vodorovně zdrsněná do pravidelných vlnek. 

• Plošná aplikace – finální povrchové úpravy sjednocení celé fasády nanesením středně zrnité 

břízolitové škrábané omítky. Barva a zrnitost bude odsouhlasena na předložených vzorkách 

zhotovitelem.  

 

 

-D- Nová omítky v části garáže:  

 

• Předpokládá se odstranění omítek až na podkladní zdivo na většině fasádní plochy. Poklepem 

kladívka je třeba se ujistit, do jaké míry jsou podkladní omítky s podkladem. Po zjištění dutých míst 

provést osekání omítek až na cihelné zdivo včetně proškrábání spár, odstranění všech separujících se 

částí a poškozených ploch až na zdivo 

• Provedení nového jádra pružnou lehčenou jádrovou omítkou  v tl. do 20 mm v jednom pracovním 

kroku bez nutnosti provádění  podhozu. 

• Plošná aplikace - sjednocení celé fasády zrnitou minerální omítkou (zrnitost 1mm). Před aplikací 

omítky je nutno celou fasádu napenetrovat nátěrem  

• 1 den před aplikací finálního nátěru natřít na vyzrálou omítku silikonový penetrační nátěr 

Provedení nátěru fasády silikonovým nátěrem– paropropustný silikonový nátěr s mikrovláknem velmi 

vhodný k překrytí trhlin menších než 0,2 mm. 

 
 
B.3) Střecha 
Stávající střešní plášť není předmětem této stavební úpravy. Stejně tak předmětem není oprava částí 

zděné atiky nad úrovní okapové římsy. Změna rozsahu úprav je možná po konzultaci s investorem a 

projektantem v závislosti na stavu těchto konstrukcí.  

Střecha nad vstupem, resp. oplechování části K3 bude řešeno dle stávajícího provedení, resp. dle 

zjištění stávajícího stavu konstrukcí a to systémovým řešením. Projekční předpoklad je provedení 

z falcované plechové krytiny.   
 

B.4) Klempířské prvky 
Veškeré měněné klempířské výrobky jako oplechování říms a zdí zábradlí u schodišť budou provedeny 

z měděného plechu tl. 0,6 mm. V knize detailů jsou vyznačeny schématický jejich provedení. Konkrétní 

podoba bude řešena v rámci kontrolních dnů s investorem.  

Na výkresech označeny pol.č. Kxy, popřípadě Dxy 

Provedení a řešení klempířských výrobků dle ČSN a dle Směrných detailů výrobce, resp. zvoleného 

výrobního programu. 
 

OKAPOVÝ SYSTÉM je složen z podokapních žlabů čtvercového průřezu 150/150 mm, spojovaný 

spojkami s těsněním vč. žlábkových KOUTÚ / ROHŮ / ČEL a žlabových háků, a dále žlabových kotlíků 

150/150 mm vč. odskoku nebo kolena a svodů průřezu 150/150 mm. Celý systém bude vyměněn za 

nový v provedení z měděného plechu 
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Na výkresech označeny pol.č. D1 až D3. 
Spodní část svodů bude provedena z litiny. Provedení okapového systému bude dle parametrů a 

požadavků ČSN a dodavatele okapového systému. 
 
B.5) Hromosvod 
Stávající hromosvod vedený po fasádě nebude demontován dojde pouze k dokotvení uvolněných kotev 

po otlučení omítky. Projektový předpoklad je v rozsahu 50% z celkové délky 190 mb.  

 

B.6) Okapový chodník 
Část okapového chodníku směrem do ulice je nerozebíratelná, na část navazují asfaltové plochy a část 

směrem do dvora je z bet. dlaždic do písku, kde některé dlaždice dokonce chybí. 

Doplnění okapního chodníku ze spádovaných betonových dlaždic do písku v rozsahu cca. 20,0 mb.  

Provedení soklové omítky bude nad okapním chodníkem.  

 

B.7) Nátěry  
Budou provedeny nátěry zámečnických výrobků (zábradlí, mříží apod.). Provedení podkladu (očistění, 

základní nátěry) a krycí nátěry budou provedeny v kvalitě dle ČSN . Povrchová úprava u viditelných 

konstrukcí 1x základní nátěr epoxidový v min. tloušťce 80 µm a 1x vrchní nátěr epoxidový (min. tloušťka 

160 µm) v odstínu dle výběru investora. 

B.8) Ostatní stavební práce 

Opracování a utěsnění detailů na navazující konstrukce bude provedeno systémovým řešením stejně 

jako prostupující konstrukce omítkou, které budou opatřeny trvale pružným tmelem.  

 

 
C) NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
V objektu jsou navrženy standardní detaily, konstrukce a technologické postupy. 

 

D) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU 
VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
Při všech bouracích pracích je nutné pracovat s maximální opatrností, aby nedošlo ke zbytečnému 

narušení stávajícího zdiva.  

 

E) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ, ZPEVŇOVACÍCH 
KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 
Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; včetně souvisejících technických norem a předpisů. Z 

technologického hlediska není nutné přijímat zvláštní opatření. 

 

F) POŽADAVKY NA KONTROLU V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ  
Před započetím nanášení nové omítky je třeba zkontrolovat podklad. 

 

G) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  
Trvalá kontrola dodržování všech nařízení BOZP musí být zajištěna určením odpovědnosti a jednotlivé 

úseky – prostory na staveništi a pracovišti. Tato povinnost musí být uložena vedoucím pracovníkům 

(průkazně). Všichni účastníci jsou do samého začátku zahájení prací povinni respektovat požadavky 

z hlediska bezpečnosti práce v celém rozsahu činnosti a přihlížet k nim. Po dobu provádění bouracích 

prací je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.  
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění 

pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použit jen ve stanoveném nezbytném 

rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud 

nebudou určeny k jinému využití. V případě poškození okolních ploch činností bourání bude poškozená 

část komunikace nebo plochy uvedeny do původního stavu nejpozději v termínu dokončení bouracích 

prací. V průběhu bouracích prací budou částečně poškozené plochy opraveny tak, aby nebylo omezeno 

jejich používání.  

Po celou dobu prací bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve vazbě na tyto objekty 

není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby 

bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím objektům pro zásobování a údržbu. Před zahájením prací si 

budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého působení na staveništi s pověřeným 

zástupcem investora.  

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost 

s možností uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu 

či nehody. Odpovědný pracovnící musejí mít informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Stavba vyžaduje koordinátora BOZP z důvodu prací ve výškách nad 10m. 

 

H) SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby nejsou.       

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 1. 1. 2018     vypracoval: Petr Pospíchal  
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