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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc&ansky zakonik"),
(dale jen" Smiouva“)

l. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoiaka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. Gétu: 27-1263075359/0800 u Ceské spofitelny
Jednajici Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

ve smiuvnich
a technickych vécech Stanislava Syrotiukova, investi¢ni technik odboru spravy majetku
za objednatele +420 481 366 402, s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dale jen (,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Zbynék Rulec
Svijansky Ujezd 62
1C0:03951570
DIC:

C.a.:115-
1830170257/0100
Zastoupen

ve smluvnich a
technickych vécech za
zhotovitele jedna:
Zbynék Rulec

(dale jen ,zhotovitel)

. Vymezeni dila

2.1. Predmeétem plnéni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace akce s nazvem
"Oprava kamenné zdi Skalova ulice” na parcele ¢. 525/1 dle vykazu vymér.

2.2. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky na stavebni prace je oprava stavajici kamenné zdi
ve Skaloveé ulice, pristupné ze zahradnictvi Hajek. Prace spocivaji v rozebrani ¢asti
stavajici zdi v rozsahu cca 20 m3, jeji zpétné vyzdéni z ptivodniho kamene, pfipadné
doplnéni chybéjicich ¢asti zdi. Sougasti praci je i provedeni nové fimsy a sparovani.

Zhotovitel je dale povinen :
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Zaijistit pfipravu stavenisté — zabezpecit stavenisté (napr. oplotit misto stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob),

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni socialni zafizeni.

Zaijistit pfipadné pronajmy pozemku a zabory verejného prostranstvi.

Zajistit pfipojky vody a elekiro v ramci zafizeni staveni§té a odebranou energii
uhradit.

Vlastni realizaci pfedmétu zakazky bude zhotovitel fesit tak, aby neméla nepfiznivy
dopad na okolni stavby, na Zivotni prostiedi a na okoli stavby.

Zajistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pripadé potieby zajistit cisténi
komunikaci dotéenych provozem zhotovitele

zajisténi potfebnych povoleni pro dopravni omezeni a s tim souvisejiciho dopravniho
znaceni po dobu stavby, pokud to bude zpUsob a postup vystavby vyZzadovat
zajisténi kompletaéni Cinnosti - predani prohlaseni o shodé na vSechny pouzité
materialy a zarizeni a dalSich dokladd, které jsou nezbytné ke kolauda&nimu Ffizeni
(atesty, revize, certifikaty, protokoly o zkouskach, doklady o likvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou atd.);

Provest celkovy uklid stavby a dotéeného okoli, provést likvidaci zafizeni stavenisté
do jednoho tydne od ukonéeni stavby.

Pozemky, jejichz upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dot&eny, uvést po
ukoné&eni praci neprodiené do pavodniho stavu.

Podrobné je pfedmét zakazky vymezen v zadavaci dokumentaci k zadavacimu fizeni
a jejich prilohach, predevsim ve vykazu vymeér. Zhotovitel je povinen postupovat

v souladu s pfedanou zadavaci dokumentaci a vy$e uvedenymi pfilohami, zejména
musi respektovat veskeré technické podminky v nich uvedené. V pfipadé nesouladu
projektové dokumentace a vykazu vymeér jsou pro vypocet nabidkové ceny
rozhodujici vykazy vymér.

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace predmétu smlouvy provedeni
dalSich souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
nacenénych praci (tzv omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo
akceptovat a pozadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti pavodnimu vykazu vymeér,
odectte se cena neprovedenych praci vyéislena v nabidkovém rozpoétu od celkové
ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen zcenové nabidky
zhotovitele, ktera je pfilohou této smiouvy. Nebude-li takové ocenéni mozné, bude
postupovano podle aktualné platného ceniku RTS vzdy max. ve vysi 90%.

. Misto a doba piInéni, casovy harmonogram
Mistem pinéni je mésto Turnov, parcelni €islo 525/1 v k.4. Turnov
Zahajeni praci je stanoveno v terminu: pfedpoklad: od 3.9.2018

Realizace pfedmeétu zakazky bude ukoncena: nejpozdéji do 5.10.2018
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IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 14.8.
podané vramci verejné zakazky malého rozsahu a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH............ 392 895K¢.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k radnému, Uplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu smlouvy véetné vsech rizik a vlivii béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni pracovisté, naklady na
bezpecénostni opatfeni, naklady na dodavku elektfiny, vodné, stoéné, odvoz a likvidaci
odpadu, skladkovné, naklady na pouzivani stroju a sluzeb az do predani a prevzeti
dokonéeného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zafizeni, materialu, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za $kody, bankovni
garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadeni vSech pfislusnych, normami a
vyhlaskami stanovenych zkou$ek, naklady na nutnd, ¢i Ufady stanovena opatreni k
realizaci dila, naklady na veskeré souvisejici ¢innosti a jakékoliv dal$i vedlejsi vydaje
potiebné pro realizaci tohoto dila.

Podminky pro prekro¢eni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu &eské mény viéi zahrani€nim ménam ¢&i jinymi faktory s vliivem na ménovy
kurs, stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena véetné DPH muize byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
PrekroZeni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle predchozi véty je pfipustné
pouze u téch ¢asti predmétu verejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka a
které nebyly realizovany.

Objednatel je opravnén odedist cenu neprovedenych praci vy€islenych podle
nabidkového rozpoétu v pfipadé sniZzeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo
materidll odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pfipadech specifikovanych
zapisem v deniku.

Platba bude provedena na zakladé mésicni fakturace vzdy se soupisem skute¢né
provedenych praci odsouhlasenych povérenou osobou objednatele, pficemz dle
dohody stran uhradi objednatel zhotoviteli ¢astku ve vysi 90 % z posledni radné
vystavené faktury s tim, ze zbyvajici ¢astku ve vysi 10 % z posledni radné vystavené
faktury strany sjednavaji jako pozastavku se |hutou splatnosti do dvaceti jedna (21)
dnu ode dne koneéného pievzeti dila véetné odstranéni véech jeho vad a nedodélku.

Splatnost darnovych dokladi odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doru¢eni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuije.

Ve fakturfe bude zuctovano DPH dle platnych predpisi. Objednatel uplatiuje systém
pfenesené darfové povinnosti dle platnych pravnich predpisu, proto fakturace
prob&hne v rezimu prfenesené danové povinnosti dle zakona o DPH. Veskeré platby
budou probihat v K& a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni uéet
zhotovitele uvedenym na fakture — dafiovém dokladu.

Faktura - danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
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nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve |lhaté splatnosti zpét k dopinéni, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti po¢ind bézet znovu
od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢&i opravenych dokladd.

Zhotovitel si je védom, Zze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢.320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisl, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finan¢ni kontrole je
zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svych subdodavatell.

V. Zpusob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje pIné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v €lanku Il. této smiouvy.

Dilo musi splhovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci
dokumentaci, a musi byt vsouladu s pfislunymi technickymi normami (CSN),
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi
charakterem a rozsahem zakazky. Zhotovitel bude pfi uplatfiovani norem postupovat
jednotné v ramci plnéni celého predmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veskeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni pfedmeétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny
zahrnout veskeré dalSi Cinnosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky,
zejmeéna: naklady zafizeni stavenisté, inZenyrskou ¢innost atd.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (dale jen SD). Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny skuteénosti,
rozhodné pro pinéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisum pfipojovat sva stanoviska a namitky do 5 pracovnich dn(, jinak se
ma za to, Ze s obsahem zapist souhlasi. Tento denik musi byt v dobé smluvniho
terminu provadéni praci fyzicky ulozen na misté pinéni a pfistupny k prohlidce
a zapisum. Jestlize odpovédna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnl své vyjadieni, jinak
se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava a povinnosti ma i
zastupce objednatele. Zaznamy do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét:

Za zhotovitele: Zbyneék Rulec
Za objednatele: Stanislava Syrotiukova, Ludmila Téhnikova

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu pinéni pfedmétu dila
na dohodnutych kontrolnich dnech.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci pfekazky, které znemoznuji fadné uskuteénéni
¢innosti a pravnich ukond dohodnutym zptisobem, oznami to neprodlené objednateli,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel zajisti a zabezpedi na své naklady misto pinéni proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke $kodam na majetku,
poskozeni zdravi nebo ohroZeni Zivota.
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Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni pozadavky a obecné zavazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat v8echny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto
pokyny, pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, touto
smlouvou popr. technickymi normami nebo technologickymi predpisy.

Objednatel je povinen piedat v€as zhotoviteli bezuplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k radnému spinéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, Ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své €innosti.

Objednatel odevzda zhotoviteli misto pinéni bezprostfedné poté, co mu bude
zhotovitelem oznamen termin zahajeni praci, nejpozdéji véak 3 dny pfed vlastnim
zapoCetim praci dle uzaviené SOD. O pfevzeti mista pinéni zhotovitel s
objednatelem sepiSi protokolarni zapis. Misto pinéni je poskytnuto zhotoviteli
bezuplatné. Pozemky, jejichz Upravy nejsou souasti pfedmétu plnéni, ale budou
dilem doteny, je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni praci do pfedchoziho
nedotéeného stavu. Pro realizaci dila bude zhotovitel pouzivat pouze vymezené
pozemky ve viastnictvi objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici i pracovnici jeho poddodavatelli
byli fadné pouceni a proskoleni, méli potfebna osvédceni, prohlidky a prukazy.

VI. Prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim
pfedmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek Ill), a to
osobné povérenému zastupci objednatele na misté plnéni, pokud se smiluvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti dila. Vyzvu k prevzeti doruci
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny pred stanovenym terminem prevzeti.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédcéuje protokolem o predani
a prevzeti dila nebo ¢asti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokonéenych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem jak se projevuji a s uvedenim lhuty pro jejich odstranéni, potifebné zkousky
a mérfeni, veskeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materialu,
navody, zarucni listy, zaméreni skuteéného provedeni stavby, stavebni denik.

Zhotovitel pfi prfedani dila predloZi objednateli konkrétni vymezeni praci nutnych
k zajisténi zdarného vyvoje dila béhem zaruéni doby a také v letech nasledujicich,
Navody ke kontrole a udrzbé, atd. osvédEujici, ze vyrobky spliuji pozadavky dle
pfislusnych norem a zakona.

Objednatel je opravnén, podle svého uvazeni, vydat protokol o pievzeti praci na
kteroukoliv &ast dila. Casti dila se vtéto souvislosti rozumi zejména, nikoli véak
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pouze, pfedani takové cCasti dila, ktera tvofi fadné samostatné provozuschopny
funkéni celek v ramci pfedmétu této smlouvy.

VIl. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho soucdasti a prislusenstvi je od data
zahajeni praci objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vlastnické pravo
k materialim, technologickym zafizenim, jakozZ i k jakymkoli jinym vysledkim ¢&innosti
Zhotovitele dle této smlouvy pfejde na objednatele bez pravnich &i jinych vad
okamzikem jejich dodani na stavenisté. Vyslovné se stanovi, Ze zhotovitel je povinen
zajistit respektovani tohoto ustanoveni subdodavateli.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile a jeho ¢astech od data zahajeni praci do
vystaveni protokolu o prevzeti praci bez vad a nedodélkll. Zhotovitel rovnéz nese
nebezpedi Skody na vécech pifedanych mu objednatelem k provedeni dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a ze po celou dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smiouve.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely pfedmét dila popsany v ¢l. |l. Pfedmét
dila v délce 60 mésict ode dne podpisu Protokolu o prfedani a prevzeti dila. Jestlize
objednatel pfevezme dilo s vadami, koné&i zaruéni doba 60 mésicu ode dne, kdy bude
odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo prevzato.

Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po
jejim zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle ¢l. |. této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaruéni Ihity, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pficemz zhotovitel se
zavazuje zalit s odstraiovanim pfipadnych vad predmétu pinéni okamzité po
uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dnli
od okamziku, kdy se obé strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu uréeného po
vzajemné dohodé smluvnich stran sohledem na klimatické a agrotechnické
podminky. V pfipadé, ze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati Ihaty stanovené
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vterminu, mulzZe objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnl od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.

Odpovédnost za skody zpUsobené treti strané pfi provadéni dila, za bezpeénost
prace na stavenisti BOZP - pfechazi na zhotovitele pfi podpisu této smiouvy.
Zhotovitel neodpovida za poskozeni pfedmétu dila v pripadé nedostate¢né Gdrzby a
péce a nedodrzeni zasadnich pokyni k tdrzbé.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za Skody zplsobené vSemi osobami
a subjekty (véetné poddodavatell) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila,
a to po celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk,
stejné tak za skody zplsobené svou Cinnosti objednateli nebo treti osob& na zdravi
nebo majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezdu, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je
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zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem
dokonéeni dila dle ¢l. Il odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélkl
z pfedavaciho protokolu se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢é za kazdou
vadu a zapocaty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli rovnéz v pfipadé poruseni jakychkoliv jinych smiuvnich povinnosti
stanovenych touto smlouvou.(napi. opakované neplnéni Ukolt z kontrolnich dnu,
nepinéni povinnosti prubézného Uklidu apod.).

Zaplacenim smiuvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu
Skody.

V pfipadé opozdéni objednatele s Uhradou danového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat smiluvni urok z prodieni ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na Ghradu smluvni pokuty formou zapoc¢tu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele vic¢i objednateli. Smiuvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapodist své, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni
pokutu vuéi Zhotoviteli dle této Smiouvy, a to proti pohledavkdam Zhotovitele viéi
Objednateli na zaplaceni Ceny dila ¢i jeho ¢asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim
neni dotéena moznost provedeni zapocteni splatnych pohledavek dle zakonné
Upravy v Ob¢Z.

Vill. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén na zakladé pisemného oznameni od této smlouvy odstoupit
s ucinnosti k datu doruceni takového pisemného oznameni zhotoviteli, a to z
nasledujicich dlvodu:

Zhotovitel bude v prodieni s dokon&enim dila této smlouvy del$im nez 30 dnl, nebo
zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna bezodkladné
napravu (tj. zejména, nikoliv vS8ak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani
povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo
Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady a/nebo nedodélku dila podle
této smlouvy del§im nez 15 dnl a/nebo v prubéhu zaruéni doby se vyskytne a/nebo
projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila a/nebo se v pribéhu
zaruéni doby vyskytne a/nebo projevi vice vad dila (tzn. alespoi tii vady).

Zhotovitel je opravnén na zakladé doru€eni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s Gcinnosti k datu doruceni takového pisemného oznameni Objednateli,
pokud Objednatel bude v prodleni s pinénim svych penézitych zavazk( vyplyvajicich
pro n& ztéto Smlouvy vuci Zhotoviteli delSim nez 30 dni a toto své prodleni
nenapravi ani pfes vyzvu Zhotovitele v dodate¢né 7 denni Ihuté.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2

porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni spor( &i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovnéz dotéena, ohledné vad vzniklych
pfed odstoupenim od Smiouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti Zhotovitele
za vady Dila a o0 zaruce a zaruéni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢&lanku neni dotéeno & omezeno pravo
kterékoliv smiuvni strany od této Smilouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy bude smluvnimi stranami provedena inventura
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smiouvy.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na Uhradu pomérné ¢asti ceny Dila sjednané touto Smiouvou pouze
za prace fadné provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je
Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li
se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel, provedou smiuvni strany ocenéni
praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy
s pfihiédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smiuvnimi
stranami do 30-ti dni ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a
dodavek, bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem zvolenym Objednatelem.
Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese Zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pred fadnym dokonéenim Dila, je
opravnén zadat dokonéeni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v disledku dokonéeni Dila
jinym dodavatelem ke zvySeni ceny Dila sjednané smiuvnimi stranami touto
Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel prislusny rozdil Objednateli nahradit, odstoupil-li
Objednatel od Smlouvy z divodl na strané Zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem
(sniZzenou o Objednatelem uhrazené zalohy, o nahradu $kody, smluvni pokuty a jiné
penézité naroky vici Zhotoviteli) uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnti ode dne
jejich ocenéni. Od této ceny je Objednatel opravnén odecist hodnotu dodavek, které
Ize Zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky Zhotoviteli vrati.

IX. Zavérecna ustanoveni

Smiouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik v platném znéni.
Obé smiuvni strany se zavazuji vynaloZit veskeré Uusili, aby eventuaini spory,
které mohou vzniknout v prubéhu realizace dila, byly reSeny cestou vzajemné
dohody.

Reseni sporll - smluvni strany se zavazuiji ptipadné spory fesit pfedevéim dohodou
svych opravnénych zastupcl, s vynaloZzenim veskerého Usili, které lze spravedlivé
poZadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné nepinéni
smluvnich zavazkl, jestlize se tak stalo v dusledku vy$$i moci. Za vy$si moc se
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pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a majici
bezprostfedni vliv na pinéni dila.

V pfipadé vys$$i moci se prodiuzuje lhuta ke spinéni smiuvnich zavazk( podie

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coZ potvrzuji podpisy opravnénych zastupcl smluvnich

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a doplriky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatk(. Osoby
podepisujici Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani zapisy z kontrolnich dni nemohou byt povaZovany
za zménu obsahu této smlouvy, ktera je mozna pouze zpusobem a formou dle ¢l. IX.

Smlouva je vyhotovena ve &tyrech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smiouvy na internetovych strankach
objednatele ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

9.3.
dohody.
94.
stran.
9.5.
9.6.
odst. 5 této smlouvy
9.7.
ostatni objednatel.
9.8.
9.9.

Ve Svijanském Ujezdé dne 14.8.2018

Zhotovitel: Zbynék Rulec

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a G¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni vtomto
registru zajisti mésto Turnov.

V Turnové dne"q 2018

Objednatel:

Mésto Turnov
voldka 335
511 01 Tumov

/razitko a podpis/

Ing. Tomas Hocke,
starosta mésta
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