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A.1.1  údaje o území:


a) Navrhovaná stavba

Dvě stanoviště podzemních kontejnerů v k.ú. Turnov (Semily)

b) Místo (katastrální území. parcelní čísla pozemků)

k.ú. Turnov

parc. č. 1525/2 - stanoviště SO2
parc. č. 2600/1- stanoviště SO3
A.1.2  Údaje o žadateli

Město Turnov (Semily)

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IČ:  00276227 
DIČ: CZ00276227 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
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Základní charakteristika stavby
Podzemní kontejnery jsou nádoby kvadratické se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a žárově pozinkované ocele, s objemem 5 m3 opatřené dvou hákovým závěsem, pro manipulaci a 4 táhlovým systémem vyklápění děleného dna.  

Rám s hliníkovou pochozí plošinou kamennou dlažbou, která je součástí kontejneru. 

Podkládací rám je přišroubován k betonové vaně.

Podzemní kontejner sestává ze železobetonové prefabrikované vodotěsné jímky (velikost dle objemu). V této jímce bude umístěna technologie, která sestává z podzemního kontejneru o objemu  2 až 3x 5 m3 a 1x 3 m3. Tyto kontejnery jsou ocelové žárově zinkované. Nad terén vystupují vhozy, které jsou taktéž žárově zinkovány a opatřeny povrchovou úpravou dle jednotlivých druhů separovaného odpadu. Vyprazdňování je uskutečňováno pomocí dvoupákového systému hydraulickou rukou svozového vozidla. Při vyprazdňování se automaticky vysune protipodlaha, která zabrání pádu osob do jímky při vyprazdňování kontejneru. 

Pochozí deska má gumovou nášlapnou vrstvou.

Samotná betonová jímka bude osazena na betonovou desku (alt. Štěrkopískové lože – dle podmínek dodavatele technologie a zeminy na úrovni základové spáry. Betonová jímka je vodotěsná, není navržena izolace proti vodě. Obsyp štěrkopískem hutněným po vrstvách. 

Dlažba okolo kontejnerových stání je ohraničena obrubami – vyrovnání výškových rozdílů. 

Okolí bude urovnáno – napojením na okolní terén. 

Základy a výkopy


Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních inženýrských sítí, popřípadě jejich vypnutí z provozu po dobu výstavby nebo ochranu po dobu výstavby.

Výkopy se provedou ve sklonu 1:2, nebo ve sklonu cca 60 stupňů. Práce se provedou v písečných sedimentech, ve vrchní partii s výskytem hlín a navážek. Výkop je nutné zajistit příložným bedněním z hlediska stability. Dále je nutné výkop zajistit bezpečnostním hrazením proti pádu osob do jámy a osvětlením při snížené viditelnosti. Základovou spáru je nutno chránit před promočením deštěm a případným výskytem spodní vody a před promrzáním, protože nelze vyloučit náchylnost zemin proti rozbřídání a promrzání. Je nutno posledních 100-200 mm výkopů ručně dokopat a chránit spáru před poškozením zubů při strojním těžení horniny. V případě výskytu spodní vody a povrchové vody dešťové přívalové nutno mimo výkop dočasně zajistit jímku pro čerpání vody. V případě neúnosného podloží se základová spára rozšíří nebo se prohloubí na únosnější podklad. Pokud to bude situace vyžadovat, základová spára se přehutní nebo se základová spára prohloubí o cca 100-200 mm a vyplní se štěrkopískem.
 Vlastní podkladní betonová deska se navrhuje z železobetonu C 20, s vibrováním. 

Zásypy konstrukcí se navrhují z hutnitelného materiálu v tl. 250 mm po vrstvách, s hutněním na modul pružnosti Ev2 = 43 Mpa. Materiál musí být i nenamrzavý. 

Stavba se osadí dle projektu s možností 0,000 až +100 mm s ohledem na spád pozemku a

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce, jsou zastoupeny v podobě železobetonových vodotěsných prefabrikátů, které jsou určeny jako jímky pro podzemní kontejnery. Montáž probíhá pomocí jeřábové techniky. Instalace je na předem připravenou vyzrálou betonovou desku. Prostor mezi prefabrikáty se vyplní zásypem ze štěrkopísku.

Technologie

Podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery jsou kvadratické nádoby, se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a žárově pozinkované ocele, s objemem 5 m3 a 3 m3 opatřené dvou hákovým závěsem, pro manipulaci a 4 táhlovým systémem vyklápění děleného dna.  

Rám s hliníkovou pochozí plošinou s gumovou nášlapnou vrstvou, která je součástí kontejneru. 

Podkládací rám je přišroubován k betonové vaně.

Bezpečnostní podlaha

Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce je umístěná v betonové vaně. Systémem pružin a vzduchových tlumičů brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do betonové vany.

Vhozové šachty

Vhozové šachty jsou konstruovány dle druhu odpadu.  Montují se do rámu pochozí plošiny. Šachty jsou konstruovány tak, aby splňovaly podmínky bezpečnosti a dosažitelnosti.

Úpravy povrchů

Přímé okolí kontejnerových stání, bude ohraničeno betonovými/žulovými obrubníky, které vyrovnají terénní a výškové rozdíly. Mezi kontejnerové stání a betonové/žulovými obrubníky bude kladena betonová zámková dlažba nebo žulové kostky 60x60mm. Při zádlažbě se uvažuje s dlažbou části chodníku (porušení při výkopech). Okolí bude urovnáno – napojení na okolní terén.
Zejména:

ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 733050 Zemní práce

ČSN 743305 Ochranná zábradlí

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických  zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
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