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SMLOUVA O DÍLO
č.

AKCE: „Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a 
komunikace - zpracování projektové dokumentace “

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY článek 1

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov
číslo účtu: 27-1263075359/0800
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
kontaktní osoba: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku MÚ Turnov, 

tel.: 481 366 316

a

e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Profes projekt, spol. s r. o.
Sídlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednající: Ing. Richard Múller
IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942
Bankovní spojení: KB Turnov
Číslo účtu: 520940581/0100
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

Ing. Petr Štěpánek

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek li

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 
zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit díla: „Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a komunikace - 
zpracování projektové dokumentace “, provést řádně a včas výkony nezbytné pro 
zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek 
daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

mailto:l.tehnikova@mu.turnov.cz
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2.3. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení, která bude zároveň vypracována v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby a podklady pro výběr zhotovitele stavby „Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a 
komunikace" v souladu s vyhláškou, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr.

Návrh prostorového uspořádání bude řešen s investorem.

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a 
činností:
a)Dokumentace pro územní řízení 
bjlnženýrská činnost pro územní řízení 
c)Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 
djlnženýrská činnost pro stavební řízení 
e)Autorský dozor - hodinová sazba

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla

Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací a zajištění inženýrské činnosti 
pro výše uvedenou stavbu v tomto rozsahu a členění:

a. Dokumentace pro územní řízení
Podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení je platný územní plán Města 
Turnov ze dne 26.6.2014 a zaměření dané lokality, které provede zhotovitel v rámci 
zpracování projektové dokumentace.
Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu, a to v rozsahu a v členění 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 1, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 
o projednání návrhu řešení v komisích a orgánech města 
o projednání na stavebním úřadě 
o vydání územního rozhodnutí
Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků 
příslušných správních orgánů, objednatele i z okolností zjištěných v průběhu 
územního řízení.

c. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby
Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a 
to v rozsahu a v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony nutné pro 
vydání stavebního povolení.
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Její součástí musí být soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu výměr 
včlenění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě s předdefinovanými 
matematickými vzorci ve formátu XLS. Dokumentace pro výběr zhotovitele ani 
položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména, specifická označení zboží, ochranné známky apod., které platí pro 
určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz bude výjimečně akceptován pouze 
v případě, že navrhovaný výrobek, technologické zařízení nebo požadavek nelze 
popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě však 
musí být v dokumentaci umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení.

Mimo zkompletovaná paré projektové dokumentace zhotoví a předá zhotovitel v rámci 
této části díla rovněž výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami dle aktuálně 
platných ceníků, běžně používaných při oceňování staveb (ÚRS, RTS apod.).

d. Inženýrská činnost
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 

o projednání návrhu řešení 
o vydání stavebních povolení

Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků příslušných 
správních orgánů, objednatele i z okolností zjištěných v průběhu stavebního řízení.

e. Autorský dozor
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti tištěných paré 
a v 1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další 
zpracování, např. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tím, že oceněný výkaz výměr postačí ve 2 
vyhotoveních a v digitální formě.

2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace 
s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do 
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli 
uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně 
povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
jednotlivých projektů, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy 
a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Termín zahájení plnění.........................................................neprodleně po podpisu smlouvy
Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí........... nejpozději do 31.1.2019
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí...........nejpozději do 6 týdnů od
předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti
PDPS...........................................nejpozději do 8 týdnů od vydání územního rozhodnutí
Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení............nejpozději do 6 týdnů od
předání projektové dokumentace pro stavební povolení

Autorský dozor - předpoklad rok 2020
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy 
objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

3.4. Lokalizace stavby, místo plnění: 

k.ú. Turnov

p.č. 1236, 2971/1,2971/2,2971/5,2971/6, 2971/7,2971/8, 2971/9, 2971/10, 2971/11, 
2971/12, 2972/1, 2972/2 a 2971

Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV
4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Dokumentace pro územní řízení
Inženýrská činnost pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby 
Inženýrská činnost pro stavební řízení

355.000 Kč 
25.000 Kč

240.000 Kč 
25.000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH
DPH 21 %
Celková cena za dílo včetně DPH

645.000 Kč
135.450 Kč

780.450 Kč

Autorský dozor 600 Kč/hod
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH 
a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně 
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české 
měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:

a) Po dokončení a předání dokumentace pro územní řízení - faktura ve výši sjednané 
ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí

b) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí - faktura na inženýrskou činnost
c) Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení - faktura ve výši 

sjednané ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí 
právní moci stavebního povolení

d) Po nabytí právní moci stavebního povolení - faktura na inženýrskou činnost

e) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené 
předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za 
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

f) Zálohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE článek V

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro 
další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli 
vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele 
specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 
jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 
převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich 
odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a 
převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně 
(doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla 
(DUR, DSP - PDPS) po vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu
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vyhotovení podle této smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních 
orgánů, vznesenými při projednávání v průběhu prací na projektech.

6.3. Samostatná část díla - DUR, DSP - PDPS je ukončena dnem předání a převzetí 
oběma smluvními stranami a zapracováním případných požadavků, IČ je ukončena právní 
mocí územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení pro celou stavbu, AD kolaudací 
stavby.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.
7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele.
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslaní rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným 
zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to 
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení 
objednatelem.
7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle 
do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení 
a vyjádření.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK Vlil

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení.

8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.

8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek IX
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele 

ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí Město Turnov.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

V dne V Turnově dne
25. 09, 2018

Za zhotovitele: Za objednatele:

//

Ing. Richard Múller 
jednatel

Ing. Tomáš Hocke 
Starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IM-loffr




