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Zakázka č. 18024  – Demolice objektů č.p.1001, č.p.1002, Turnov, ul. 5.května 

SO-01 Demolice objektů č.p. 1001, 1002 

Dokumentace bouracích prací  

 

 

 

 

 

 

D.01.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

1. Popis konstrukčního systému stavby, popř. popis hodnocení stavu jejího nosného 

systému 

Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na č.p. 1001 a 1002. Objekt má tři nadzemní podlaží 

(1.NP, 2.NP, 3.NP), jedním podzemním podlažím (1.PP) a podkrovím. Budova má 

obdélníkový půdorys o rozměrech 42 x 13 m.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové a vnitřní zdivo je vyzděné z cihel nezjištěného typu tloušťky 450mm. 

Vnitřní dělící příčky jsou tloušťky 100 a 150mm. 

Vodorovné a stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.PP a v oblasti schodišť všech podlaží je trámková z monolitického 

železobetonu. 

Stropní konstrukce typických podlaží se předpokládá z dřevěných nosných trámů se zásypem 

a  dřevěnou konstrukcí podlahy. 

Stropní konstrukce nad 3.NP jsou nosnými prvky ve stropě vazné a podlahové trámy. 

Osové vzdálenosti trámů jsou cca 900mm. 

Schodiště 

V objektu se nachází dvě schodiště (pro každý vchod zvlášť.)  

Krov 

Nosnou konstrukcí krovu je dřevěná vaznicová soustava s plnými vazbami, které jsou 

v různých vzdálenostech od 3,50m do 5,60m. Průřezy jednotlivých prvků krovu jsou: krokve 

100/140mm, vaznice 150/150mm, sloupky 150/150mm, pozednice 150/150mm, kleštiny 

2x80/160mm, pásky 120/120mm. Krytina je z plechových šablon kotvených k bednění. 

Schodiště je železobetonové trámové. 

Okna 

Okna v hlavních místnostech bytů jsou dřevěná, dvojitá, otvíravá, tříkřídlová. V koupelnách 

jsou okna dřevěná, dvojitá, otvíravá, jednokřídlová. Okna z bytu do světlíku jsou dřevěná, 

jednoduchá, otvíravá, jednokřídlá. Na chodbách (na schodišťových mezipodestách) jsou okna 

dřevěná, jednoduchá, otvíravá, čtyřkřídlová. 

Dveře 

Vstupní dveře do objektu ze strany severozápadní jsou dřevěné, dvoukřídlé, otočné, prosklené  

s nadsvětlíkem v části č.p.1001 a bez nadsvětlíku v části č.p.1002. Ze strany jihovýchodní 

jsou vstupní dveře dřevěné, otočné, jednokřídlé. Dveře ze zádveří do hlavní chodby v 1.NP 

jsou dřevěné, kývavé, dvoukřídlé, prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, otočné 
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s obložkovími zárubněmi. Dveře ze schodiště do půdního prostoru jsou plechové v ocelové 

úhelníkové zárubni. 

 

Základové konstrukce 

Typ základových konstrukcí nebyl zjištěn. Dá se ale předpokládat, že je objekt založen na 

betonových monolitických pasech. 

 

V podzemním podlaží jsou sklepní kóje, které jsou rozděleny zděnými příčkami a dřevěnými 

mezistěnami. V nadzemním podlaží jsou malometrážní bytové jednotky. Celkový počet bytů 

v 1.NP, 2.NP a 3.NP je 29. Celkový obestavěný prostor je cca 8117m
3
. Zastavěná plocha je 

531m
2
. Podlahová plocha budovy všech podlaží je 1642m

2
.   

Podkroví objektu je bez využití. 

V objektu se nachází městské byty. 

Budova je připojena na sítě technické infrastruktury - elektro, voda, plyn, kanalizace a dva 

sdělovací kabely. Součástí projektu je odpojení objektu od těchto sítí. Viz odst. 8. 

 

2. Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 

Vzhledem k tomu, že objekt není kulturní památkou, neprováděl se v objektu stavebně 

historický průzkum ani žádné jiné průzkumné práce. Stavební průzkum byl proveden vizuální 

prohlídkou stavby. 

Stavba přímo nesousedí s okolní zástavbou. Sousední objekty se nachází v dostatečné 

vzdálenosti od demolovaného objektu. S ohledem na to není potřebné provádět průzkumné 

práce těchto staveb. Při demoličních pracích nedojde k jejich poškození. Zhotovitel 

demoličních prací zodpovídá za případné škody na majetku na sousedních pozemcích a 

budovách. 

Ve stavbě není přítomen azbest.  

3. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 

postupy apod. 

Nejsou zaznamenány. Objekt je stavěn ve stylu tradičního stavitelství, nepředpokládají se 

žádné neobvyklé konstrukce ani detaily. 

 

4. Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru 

Dodavatel - firma provádějící bourací práce vypracuje vlastní postup bouracích prací, dle 

svého vybavení za splnění všech bezpečnostních předpisů a pravidel.  

 

Před zahájením prací dodavatel zajistí oplocení demolované budovy pomocí mobilního 

oplocení. Během demolice nedojde k záboru pozemků v majetku jiných subjektů než 

stavebníka.  

Před zahájením prací budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a 

zařízení jejich správci. Stavba bude vyklizena a odpojena od inženýrských sítí. Odpojení 

objektu od sítí technické infrastruktury je součástí projektu - zrušení STL přípojky, vodovodní 

přípojky, kanalizační přípojky, přípojky NN a sdělovacích kabelů - viz objekty: 

  IO-02 Ukončení kanalizační a vodovodní přípojky 

  IO-03 Odpojení objektu od sítě NN 
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Demolice bude prováděna postupně směrem shora dolů se současným oddělením a ukládáním 

vybouraných hmot. Mechanizační prostředky spojené s demoličními pracemi budou umístěny 

za objektem směrem do dvora, tedy na jihovýchodní straně objektu. 

Před zahájením prací budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a 

zařízení jejich správci. Stavba bude vyklizena a odpojena od inženýrských sítí. Objekt bude 

demolován postupným rozebíráním tak, aby nedošlo k náhlé destrukci stavebních konstrukcí. 

Práce začnou uvnitř objektu, budou vyvěšena okenní a dveřní křídla a odmontovány 

zařizovací předměty. Dále budou odstraněny veškeré klempířské prvky, nášlapné vrstvy 

podlah, vnitřní nenosné příčky a vnitřní instalace. Venkovní práce začnou rozebráním komínů 

do úrovně střešního pláště, poté odstraněním krytiny a bednění střechy. nutno provádět vždy 

současně po obou stranách střechy, aby nedocházelo k jednostrannému odlehčení konstrukce 

krovu. Dále budou pokračovat postupným rozebíráním krovu. Dále bude provedeno postupné 

rozebrání stropní konstrukce 3.NP. Následovat bude postupné odstraňování zdiva. Zdivo bude 

strháváno směrem do vnitřku budovy, aby jednotlivé bourané části neohrozily bezpečnost 

provozu na přilehlé silnici. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění 

konstrukcí nesených. Tímto způsobem budou v celém rozsahu odstraněna všechna nadzemní 

podlaží. V přízemí v soklové oblasti budou na přání stavebníka rozebrány a očištěny kamenné 

štuky, tak aby nebyly poškozeny. Štuky budou převezeny do areálu Vesecko, místo bude 

upřesněno v době realizace. Podzemní podlaží bude odstraněno včetně předpokládaných 

základových pasů. Vzniklá jáma bude ponechána pro následný projekt nové výstavby. 

Část stavební sutě z demolice objektu bude odvezena, část bude vytříděna, podrcena a 

následně použita při dalších terénních úpravách. 

Po dokončení prací na demolici budou zahájeny práce na výstavbě nové budovy. 

 

5. Úpravy zjištěných podzemních prostorů 

Objekt má 1 podzemní, 3 nadzemní podlaží a podkroví. Podzemní podlaží jsou z úrovně 

upraveného terénu částečně pod povrchem.  

Po dokončení prací na demolici objektu budou zahájeny práce na výstavbě nové budovy, 

tímto bude využita vniklá jáma po podzemní části demolované stavby. 

 

6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

postupů 

Bourací práce budou prováděny tak, aby nedošlo k náhlé destrukci stavebních konstrukcí, 

ohrožení sousedních objektů a bezpečnosti provozu na přilehlé silnici. V případě potřeby 

budou konstrukce podchyceny. Zhotovitel bouracích prací bude dbát zvýšenou pozornost k 

tomu, aby nedošlo k náhlému zřícení objektu. Zhotovitel demoličních prací zodpovídá za 

případné škody na majetku na sousedních pozemcích a budovách. 

 

7. Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací  při zvláštních 

postupech (např. použití trhacích prací 

Stavba bude odstraněna klasickým postupem bez použití trhavin a jiných speciálních 

technologií. 
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8. Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před 

zahájením bouracích prací 

Objekt je připojen na technickou infrastrukturu a před zahájením bouracích prací musí být od 

všech inženýrských sítí odpojen. V rámci projektu je řešeno odpojení a zrušení připojení 

objektu na sítě technické infrastruktury, viz objekt: 

  IO-02 Ukončení kanalizační a vodovodní přípojky 

  IO-03 Odpojení objektu od sítě NN 

      

9. Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nejsou žádné speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb.. 

Povinnosti dodavatele stavebních prací:  - předložit systém ochrany bezpečnosti práce a 

  požární ochrany 

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je  

        příslušnými osobními ochrannými prostředky 

      - zpracovat případnou dodavatelskou 

  dokumentaci včetně technologických postupů 

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště)  

  zápisem 

- přerušit stavební práce v případě zjištění 

  závažných nedostatků z bezpečnosti práce 

 

Způsobilost pracovníků:  - provádět pravidelná školení bezpečnosti práce 

    - školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:  

        - svářeči (ČSN 05 0600, 050601, 

          050610,050630,050650,050661, 

          050671,050672) 

        - jeřábníci, vazači (ČSN ISO 12480-1, 

                                                                    ČSN ISO 8792) 

        - obsluhy ručních motorových pil 

                                                                           (vyhl. č.42/1985 Sb.) a další 

Údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární 

ochrany.  

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví 

dodavatelé a subdodavatelé. 

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním 

zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné 

službě.  

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.  

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, 

které jsou v provozu, musí být provedeny ručně.  

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami 

provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby 

nedošlo k úrazu.  
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Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když  to vyžadují klimatické podmínky, 

řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, 

plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).  

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany 

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce 

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění 

  pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

   hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

   pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

  osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná 

   vyhl. č.98/1982 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění  

  bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.192/2005 Sb., a vyhl. č. 207/1991 

  Sb. 

- Vyhláška č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

  při práci a NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

  ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve 

   znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

   zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

   prostředí  

- Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

   zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

  ochranné prostředky 

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005) 

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979) 

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983) 

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005) 

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky 

 

 

 

 

 

 

V Turnově, květen 2018     vypracoval: Ing. Michal Bartoš 
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Fotodokumentace: 
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1.PP - sklepní prostory:  

 
 

 


