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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku  
Jedná se o stavební úpravy, které budou probíhat uvnitř areálu školy vyjma úpravy vstupu pro 
návštěvy a zaměstnance školy. Areál školy je samostatně stojící komplex budov a nachází se v 
zastavěné části obce Turnov a je napojen na dopravní infrastrukturu a na technickou vybavenost. 
Objekt je dopravně přístupný z východní strany, kde probíhá místní komunikace ul. Žižkova na p.p.č. 
3875/1. Ze severní strany je vjezd do vnitrobloku školy na p.p.č. 856/1. Na stejném p.p.č . 856/1 ze 
západní strany je samotný vnitroblok se sportovním hřištěm a zásobováním kuchyňského provozu. 
Hlavní vstup do školy je z jižní strany z obslužné komunikace na p.p.č. 853.  
 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
Bylo provedeno dílčí zaměření předmětných prostorů, kterých se budou týkat stavební úpravy. Další 
průzkumy a rozbory nebyly s ohledem na užívání objektu a rozsah dokumentace prováděny.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury zůstanou zachována, jiná ochranná ani 
bezpečnostní pásma nejsou známa.  
 
Stavba jako taková již zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před zahájením 
stavebních prací budou pracovníci stavby prokazatelně seznámeny s jejich průběhem např. vytýčením 
za účasti zástupců správců těchto vedení. V době zpracování projektu byly do situace orientačně 
zakresleny sítě jednotlivých správců, jenž jsou založeny v dokladové části. Dále není známo, že by 
v místě stavby byla jiná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních inženýrských sítí. 
Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a vedení jsou definovány ČSN 
73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází dle dostupných mapových podkladů v záplavovém území 100-leté vody. Stavba 
se nenachází na poddolovaném území či svážném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové 
poměry v území  
Realizace navržených stavebních úprav neovlivní okolní stavby ani pozemky.  
Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky - dodržovat noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti a 
prašnosti. 
 
Vliv objektu na okolí odpovídá charakterů území. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy pro 
imobilní, negativní účinky vlivu okolí na objekt se rovněž nepředpokládají. V objektu nebude 
instalováno žádné zařízení s nadměrnou hlučností. Běžné zdroje hluku z provozu nebudou porušovat 
hygienické normy. 
 
Z hlediska charakteru navržené stavby a jejího budoucího využití nespadá tato stavba do  kategorie 
staveb s povinným zhodnocením vlivů na životní prostředí posuzovaných podle platného  zákona.  
 
Vlastní stavební úprava výrazně negativně neovlivní stávající životní prostředí ve svém okolí.  
 
Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a vhledem k této skutečnosti je stavba 
bez vlivu na odtokové poměry v území. 
 
Vzhledem k malé četnosti provozu nebude mít doprava negativní vliv na životní prostředí. 
 
Podíl na negativních vlivech během provádění stavby bude mít zvýšená hlučnost a doprava. 
 
Veřejné komunikace dotčené řešenou stavbou budou udržovány v čistotě. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin   
Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace ani kácení dřevin.  
 
Bourací a rozebírací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při 
veškerém bourání musí být sledováno okolí konstrukce a o eventuálních poruchách, které by se na 
nich vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor investora a autorský dozor.  
Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice!  
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
Není třeba záboru pozemků zařazených v zemědělském půdním fondu ani pozemků k plnění funkce 
lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)  
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, zůstává stávající. 
 
Doprava v průběhu výstavby 
V převážné míře se bude jednat o nákladní automobily přivážející materiál potřebný pro realizaci 
stavby. Rozsah stavby je malý, proto lze počítat i s malým vlivem staveništní dopravy na okolí. 
 
Odběr vody a el. energie v době výstavby 
Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí 
napojení (po dohodě s investorem) na stávající rozvod v objektu. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   
S žádnými věcnými a časovými vazbami stavby, podmiňujícími, vyvolanými ani souvisejícími 
investicemi se neuvažuje. 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   
Školní areál resp. jednotlivé objekty budou využívány beze změn.  
Základní kapacity areálu budou beze změn, přístavbou výtahu dojde pouze k  navýšení obestavěného 
prostoru o 86,5 m3.  
 
B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Město Turnov má platný územní plán, a stavba resp. její stavební úpravy jsou v souladu s územním 
plánem. V územní plánu je plocha vymezena jako plochy občanského vybavení. 
Stavební úpravy byly konzultovány s městským architektem a zapracovány do projektové 
dokumentace.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Stavební úpravy objektu z respektují  výškovou a tvarovou úroveň stavby. Měněné výplně otvorů 
budou provedeny ve shodném členění a velikosti vyjma vstupních dveří, které budou provedeny jako 
asymetrické z důvodu minimálního průchodu pro imobilní. Půdorysný tvar objektu se nemění. Na 
výstavbu jsou navrženy běžné stavební materiály, podrobněji viz projektová dokumentace. 
 
 
B2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde ke změně provozního řešení školy (pracovní doba, 
směnnost a pod.). Stavebními úpravami nevzniknou nové pracovní místa a nedojde k navýšení 
kapacity žáků. 
Stavba nemá technologii výroby, nejedná se o výrobní stavbu. 
 
B2.4. Bezbariérové užívání stavby  
Objekt je určen pro veřejnost, a provoz v objektu po stavebních úpravách jenž jsou v souladu s vyhl. 
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398 /2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb  
bude umožňovat, aby jej bylo možné vyžívat osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Stavební úpravy spočívají: 
 
-  ve vybudování výtahu (SO 01), který bude vertikálně propojovat jednotlivé nadzemní podlaží mimo  
1.PP podlaží, kde jsou umístěny šatny a zázemí školy. Šatny pro imobilní budou řešeny individuálně 
skříňkou umístěnou ve třídě nebo na chodbě. Výtah bude neprůchozí o min. velikosti kabinky 
1100/1400 mm s dveřmi 900/2000 mm. Výtah bude vybaven sedátkem, madly na obou stranách stěn 
a zrcadlem  na stěně oproti vstupu. Dále bude výtah v kabině vybaven polohovou signalizací, 
hlasovým modulem a ovládacími tlačítky se slepeckým pásmem.  
     
- v provedení dispozičních úprav stávajícího WC pro vyučující v 1.NP, čím vznikne na tomto patře (SO 
02 ) WC pro imobilní o rozměrech 1900/3570 mm vybaven závěsným keramickým klozetem o výšce 
430 mm (ve věkové kategorii 9-12 let ), pevným a sklopným madlem po stranách WC. Součástí kabiny 
bude i keramické umyvadlo s umyvadlovou baterií s prodlouženým ramínkem a vybavení v podobě 
zásobníku papírových ručníku a odpadkového koše.  Dveře na WC budou v bezprahovém provedení 
o min. šíře 800 mm a budou vybaveny madlem ve výšce 800 mm. 
 
- v provedení propojení vnitřní spojovací rampou (SO 03) tzv. malé školičky 1 a 2 ročníku se školou a 
jídelnou. Docházková vzdálenost na WC pro imobilní je v rámci jednoho podlaží (1.NP) tj. SO 02 WC 
pro imobilní. Z důvodu stávajícího dispozičního a výškového řešení vč. komunikačních vazeb. Je 
vnitřní rampa provedena o sklonu 8,33 % (1:12) , tak aby bylo možné provést oboustranné funkční 
zábradlí v podobě madel ve výšce 200mm, 700mm a 900mm  a bezpečné a logické napojení podlah.  
        
- v provedení stavebních úprav (SO04) bočního vstup do objektu vč. navazujících dveří. Stavební 
úpravy spočívají v provedení rampy o sklonu 6,25% (1:16) k překonání výškového rozdílu 250 mm o 
celkové délce 4000 mm. Součástí bude i oboustranné zábradlí o celkové výšce  900 mm, na kterém 
budou vodící madla ve výšce  250 mm a 750 mm. Před vstupem bude osazena zapuštěná čistící zóna 
o velikosti mezer max. 15mm. 
Měněné vstupní vnější i vnitřní dveře budou hliníkové provedeny jako asymetrické dvoukřídlé opatřeny 
madlem s minimální průchodnou šířkou 900 mm a výškovým rozdílem podlah max. 20 mm.   
  
- v provedení dispozičních úprav stávajícího WC pro žáky ve 3.NP, čím vznikne na tomto patře (SO 
05) WC pro imobilní o rozměrech 1980/2800 mm vybaven závěsným keramickým klozetem o výšce 
430 mm (ve věkové kategorii 9-12 let ), pevným a sklopným madlem po stranách WC. Součástí kabiny 
bude i keramické umyvátko s umyvadlovou baterií s prodlouženým ramínkem a vybavení v podobě 
zásobníku papírových ručníku a odpadkového koše.  Dveře na WC budou v bezprahovém provedení 
o min. šíře 800 mm a budou vybaveny madlem ve výšce 800 mm.  
 
Z důvodu stávajícího kapacitního a dispozičního řešení hygienických zařízení (WC) není možné 
provést WC pro imobilní na každém patře, které bude zpřístupněno pomocí výtahu. Proto projektant 
doporučuje vymezit provozním řádem užívání pater s vybavením WC pro imobilní.   
 
B2.5. Bezpečnost při užívání stavby   
Při samotném návrhu byl kladen důraz na bezpečnost při užívání stavby s  ohledem na stávající stav 
objektu a jeho konstrukce. Byly respektovány veškeré požadavky na výstavbu, vymezené vyhláškou č. 
268/2009 Sb. Zákon o technických požadavcích na stavbu. Rovněž byl respektován stavební zákon č. 
183/2006 Sb. vč znění pozdějších předpisů. 
 
B2.6. Základní charakteristika objektů  
 
a) stavební řešení  + b) konstrukční a materiálové řešení  
 
SO 01 - Výtah pro imobilní  
V areálu školy bude přistavěn neprůchozí (trakční) výtah pro imobilní 1100/1400mm, kde nástupní 
stanice bude v 1.NP (z části bude výtahová šachta resp. její prohlubeň zasahovat do 1.PP) a nejvyšší 
výstupní stanice bude ve 4.NP. Výtah bude přistavěn ve vnitrobloku resp. na terase, kde založení 
bude provedeno z části na stávajících základových konstrukcí a z části na nových z důvodu vynesení 
stávajícího stropu terasy. Šachta o vnitřním rozměru 1600/1760mm bude provedena jako zděna se 
ztužujícími věnci o tl. 300 mm + kontaktní zateplení z minerální vaty o tl. 140mm. Technologie výtahu 
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bude bez strojovny s nízkou prohlubní z důvodu zachování průchodných výšek a prostorového 
uspořádání v 1.PP. Jednotlivé nástupní stanice jenž budou v každém podlaží budou provedeny ze 
stávajících okenních otvorů, kde dojde ke zrušení stávajících radiátorových těles. Ukončení šachty 
bude plochou střechou s průběžnou římsovou atikou v úrovni okapové hrany (stávajíc žlab bude 
zachován tj. nepřerušen) . Odvodnění střechy šachty bude pomocí dešťového svodu vyvedeného na 
terasu. Přívod kabelu NN bude z hlavního rozvaděče v 1.PP do podružného rozvaděč v blízkosti 
prohlubně šachty.  
Mezi stěnou suterénu a lícem zdiva 1.NP hrozí možná kolize s instalačními rozvody, v projekčních 
přípravných pracích nebylo možné tento předpoklad ověřit. 
 
SO 02 - WC pro imobilní v 1.NP 
Ve stávajícím prostoru hygienického zařízení pro zaměstnance v 1.NP budou zrušeny dvě kabinky s 
wc klozetem. Po odstranění polopříček dojde k otevření prostoru, kde bude samostatná hygienická 
kabinka o rozměru 3570/1900 mm vybavena wc klozetem a umyvadlem pro imobilní a to vč. doplňků 
(pevných a sklopných madel, zrcadlem, držákem na ručníky a odpadkovým košem). Stávající hlavní 
dveře budou (upraveny) vybaveny madlem a bude odstraněn stávající dřevěný práh. Nové dveře 
budou osazeny s orientací otvírání ven z kabinky do stávajícího otvoru. V samotné hyg. kabince pro 
invalidní bude proveden nový obklad vč. dlažeb, výměna radiátoru a výměna okna za nové.  Nově 
bude osazen systém nouzového volání a ostatní elektroinstalace bude zachována.   
 
SO 03 - Vnitřní rampa  
Provedení propojení hlavního objektu s objektem školičky pomocí rampy o sklonu 8,33% (1:12), k 
překonání výškového rozdílu 465 mm.  
Objekt hlavní budovy školy je pod úrovní podlahy  1.NP v místě provedení rampy zastropen (trap. 
plechem s nabetonávkou a oc. profily i 160), v rámci stavebních úprav dojde k rozebrání části stropu 
ošetření stávající ocelových profilů (antikorozním nátěrem) a vložení nových ocelových profilů, tak aby 
bylo možné provést šikmé provedení tr. plechu s následným zabetonováním s vložením ocelové 
výztuže.  
Objekt malé školičky je v místě rampy nepodsklepen a dojde k odstranění vyrovnávacích schodů a 
části čisté podlahy (betonu nad izolací) k provedení konstrukce skladby rampy. Dojde k odstranění 
dřevěného obložení a ocelových žebřin. S hranou rampy budou provedeny SDK předstěny se 
zesílenými profily tl. 1 mm s kluzným napojením u stropu a obložením vysokopevnostním 
sadrokartonem tl. 12,5mm. Rozmístění konstrukce a její obložení bude umožňovat kotvení 
samostatných madel. V předstěně budou provedeny výklenky dle PD pro osazení truhlářských 
výrobků jenž nejsou součásti PD.  
Podlaha rampy bude provedena z komerčně zátěžového PVC se součinitelem  
smykového tření µ  ≥  0,5 dle požadavku vyhl. 398/2006 Sb a ČSN 73 4130.  
Madla budou provedena z nerezových dílů k tomu určených s jednotlivými doplňky (spojky, úhlové 
spojky, záslepky apod.) o prům. 42,2/2 mm v povrchové úpravě stain. Kotevní díl madla bude 
umožňovat osazení madla 60mm od stěny a kotvení madla z vrchu min. 50 mm (pro pohodlné 
odejmutí ruky).  Výška spodního madla resp. vodící tyče bude ve výšce 200 mm nad podlahou, 
středové madlo bude 700 mm a horní madlo 900 mm nad podlahou. Volný konec madla bude 
přesahovat přes hrany (začátek a konec) rampy min. 150 mm v půdorysném průmětu. V místě 
kruhového okna budou části madla snadno demontovatelná. 
 
SO 04 - Vnější rampa a vstup  
K překonání výškového převýšení 250mm, které je v současné době pomocí dvou schodu bude nově 
řešeno pomocí rampy o sklonu 6,25% (1:16) a délce 4000 mm. Betonové schody budou odstraněny a 
nezbytná část zámkové dlažby bude rozebrána. Povrch rampy bude proveden ze zámkové dlažby, 
který bude upnut mezi betonové palisády z 1/3 kotvené do betonového lože.  
Pod zámkovou dlažbou je stávající kabelové vedení NN které bude chráněné dle podmínek jeho 
provozovatele a navíc bude provedeno osazení chraničky.   
Po obou stranách rampy bude instalováno nerezové ohýbané zábradlí z trubek 42,2 mm tl. stěny 2mm 
v povrchové kartáčované úpravě tvaru a provedení dle výkresové dokumentace. Zábradlí bude 
kotveno na betonové patky s pohledovou hlavou vystupující nad terén, pomocí kruhové příruby s 
otvory pro zalepené závitové tyče. 
Před vstupními dveřmi bude instalována čistící zóna o velikosti 1500/1000mm, která bude osazena 
pomocí zabetonovaných trnů, tak aby horní hrana lícovala s přiléhající zámkovou dlažbou. Provedení 
čistící zóny bude ze zapuštěného demontovatelného poloroštu, který bude tvořit nosný podklad pro 
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venkovní čistící rohož jejíž tvar bude s velikostí mezer do 15 mm. Podkladní spádovaný beton bude 
ošetřen jednosložkovým vodotěsným povlakem s provedení odtoku do lože z drceného kameniva.    
Vstupní dveře s fixním nadsvětlíkem o rozměru 1760/3140 mm budou provedeny jako hliníkové s 
izolačním a bezpečnostním zasklení. Dveřní křídla budou v asymetrickém provedení při zachování 
min. průjezdné šíři 900mm. Členění a vybavení dveří je patrné v výkresové dokumentace. 
Vnitřní dveře o rozměru 1760/2400 mm budou provedeny jako hliníkové s izolačním a bezpečnostním 
zasklení. Dveřní křídla budou v asymetrickém provedení při zachování min. průjezdné šíři 900mm. 
Členění a vybavení dveří je patrné v výkresové dokumentace. 
 
SO 05 - WC pro imobilní ve 3.NP  
Ve stávajícím prostoru hygienického zařízení pro chlapce ve 3.NP budou zrušeny dvě kabinky s wc 
klozetem. Po odstranění polopříček a následného dozdění dojde k otevření prostoru, kde bude 
samostatná hygienická kabinka o rozměru 2800/1890 mm vybavena wc klozetem s pevnými a 
sklopnými madly a umyvátkem. V předsíňce kde dojde ke zrušení 1 umyvadla ze celkových 4. U 
umyvátka a budou umístěny doplňky  (zrcadlo, držákem na ručníky a odpadkový koše). Stávající 
hlavní dveře budou (upraveny) vybaveny madlem a bude odstraněn stávající dřevěný práh. Nové 
dveře budou osazeny s orientací otvírání ven z kabinky do stávajícího otvoru. V samotné hyg. kabince 
pro invalidní bude proveden nový obklad vč. dlažeb, výměna radiátoru a výměna okna za nové. Nově 
bude osazen systém nouzového volání a ostatní elektroinstalace bude zachována.   
.  
 
PZN: Skladby na výkresech jsou pouze projekční předpoklad a nebyly fyzicky ověřeny.       
 
c) mechanická odolnost a stabilita   
 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby její 

užívání nebude mít za následek  

a) zřícení stavby nebo její části,  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení  
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
viz. samostatná projektová část  D1.2 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Technické zařízení v objektu bude výtah pro imobilní (o nosnosti max 630 kg). Strojovna výtahu bude 

v hlavě šachty.  

b) výčet technických a technologických zařízení 
Neprůchozí výtah bez strojovny splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb  (s frekvenčním měničem s měkkým 

startem) 

velikosti kabiny      min. 1100x1400 mm 

velikost dveří      min. 900x2000 mm  

nosnost      630 kg 

počet osob     8 

velikost šachty     1600x1760 mm 

požární odolnost     15 min 

výtah s prohlubní     max. 600 mm 

vybavení     sedátko 

      madla na bočních stěnách 

      zrcadlo 

barva kabiny     RAL 7035 (nerez okopové plechy) 

barva dveří     RAL 7001 

barva podlahy     černá (tmavě šedá) 

strop      zavěšený nerez podhled s bodovým osvětlením 4ks 
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- polohová signalizace v kabině a v 1.NP 

- celoplošná clona dveří 

- hlasový modul 

- tlačítka nerez antivandal vč. slepeckého písma (tl. otvírání a zavírání dveří) ovl. klíčekem 

- přivolávač na klíček s ukazatelem směru jízdy v rámu dveří 

- nouzové osvětlení 

- signalizace přetížení  

- telefon na vyprošťovací službu GSM modul  

  

- místo připojení  v 1.PP u výtahové šachty v rozvaděči viz PD "1.2.1 PŮDORYS 1.PP (STÁVAJÍCÍ 

STAV)" mč. 024 

Součástí dodávky výtahové technologie bude: 

- vodítka vč. protiváhy 

- rozvod NN pro vnitřní osvětlení výtahové šachty vč. ovládání vč. jištění 

- rozvod NN pro instalování el. zásuvek ve výtahové šachtě vč. jištění 

- osazení žebříku pro přístup do výtahové šachty  

- osazení nosníku pod strop pod strop šachty s označením nosnosti 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostního zařízení  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  

Viz část D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavy 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
V rámci stavebních prací dojde k výměně výplní otvorů cca do 1% z celkové plochy obálky budovy, a 

dále přístavbou výtahové šachty dojde k zateplení obálky budovy v rozsahu cca do 1% z celkové 

plochy obálky budovy. Tyto konstrukce jsou navrženy na požadovaný součinitel prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540 pro daný typ konstrukce.   

 
b) energetická náročnost stavby 
Průkaz energetické náročnosti není nutno zpracovávat, jedná se o stavby, kde se nemění více než 25 

% obálky budovy.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Nejsou použity  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 



B – Souhrnná technická zpráva 

 

Akce: Stavební úpravy pro imobilní                                            strana č.  10 

 

Navržené stavební úpravy objektu splňují podmínky hygienické ochrany po stránce hlukové, zdravotní 

na základě navržených stavebních materiálů. Stavba ani provedené změny nebudou mít negativní 

účinky na životní prostředí.  Odvětrání místností je řešeno přirozeně – okny, případně ventilátory 

s čas. doběhem  nad střechu. Objekt je vytápěn pomocí klasických otopných těles. Objekt je napojen 

stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrický rozvod NN. Při stavbě a 

užívání budou vznikat běžné odpady viz. část A.4, odst. i).  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba je navržena jako odolná proti škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní  vlhkosti a 

podzemní vody a vlivům atmosférickým. Ohrožení stavby a jejího provozu negativními účinky okolí se 

nepředpokládají. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochranu před pronikáním radonu není s ohledem na stávající stavbu a stavební úpravy dotčených 

konstrukcí třeba řešit. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 
V řešeném území se nenachází zařízení, která by měla za následek vznik bludných proudů.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 
V řešeném území se nenachází zařízení, která by způsobovala technickou seizmicitu. 

d) ochrana před hlukem 
Objekt je chráněn před hlukem s vnějšího prostředí standardními parametry použitých konstrukcí 

obvodového pláště. Zvýšený hluk se v lokalitě nevyskytuje. 

e) protipovodňová opatření. 
Objekt se nenachází v lokalitě, kde by bylo nutné řešit protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Objekt se nenachází v poddolované oblasti, ani v oblasti s výskytem metanu, není nutná ochrana.   

B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  
Jedná se o stávající stavbu s již napojením na technickou infrastrukturu.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Jedná se o stávající přípojky stávajících rozměrů a délek, které kapacitně vyhovují a stavebními 
úpravami se do nich nebude zasahovat.  
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
   
a) Popis dopravního řešení  
Dopravní řešení zůstane stávající, nebude se měnit. 

Pozemek, na kterým se nachází objekt je přístupný z hlavní komunikace ul. Žižkova. 

Jedná se o areál školy v městské zástavbě Turnov, stavebními úpravami nedojde k navýšení 

dopravního řešení. Parkovaní bude umožněno na stávajících odstavných a parkovacích plochách.  

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   
S ohledem na charakter a rozsah stavby není třeba řešit.  Zůstane stávající, nebude se měnit. Stavba 
je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu na parc. č. 3875/1 k.ú. Turnov,  ul. Žižkova.  
 
c) Doprava v klidu 
Stavebními úpravami nedochází k nárůstu počtu stání 
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d) Pěší a cyklistické stezky  
Pěší ani cyklistické stezky se v řešeném území nevyskytují.  
 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV  
 
a) Terénní úpravy  
Terénní úpravy zůstanou stávající a nebudou se měnit, vyjma zrušení dvou schodů u vstupu pro 
zaměstnance a návštěvy SO 04, která nahradí rampa o sklonu 6,25% 
 
b) Použité vegetační prvky  
Nebudou prováděny žádné vegetační prvky. 
 
c) Biotechnické opatření   
Nebudou prováděny žádné biotechnické opatření. 
 
B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při provozu budou vznikat zplodiny a hluk 
vlivem motoristického provozu, obdobně jako je tomu ve stávajícím stavu.  
Stavebními úpravami nevzniká nový zdroj znečištění ovzduší.  
 
Dešťové vody budou likvidovány jako doposud, jejich objem se vlivem stavby nezvětšuje a zůstává 
shodný. Stavba negeneruje odpady vyjma běžného komunálního odpadu jenž bude řešen viz. část 
A.4, odst. i), neznečišťuje půdu. 
 
V současnosti není pozemek chráněn ZPF. Stavbou ani provozem nedochází ke změnám v  
horninovém podloží. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba svým charakterem nemění ekologické funkce a vazby v  krajině ani neovlivňuje rostliny a 
živočichy. V souvislosti se stavbou nebude třeba kácet žádné stromy. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Řešené území se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Podle charakteru navržené stavby a jejího budoucího využívání nespadá tato stavba z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb, přílohy č.1 do kategorie staveb s povinným posuzováním vlivů na životní 
prostředí. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. V okolí stavby se nenachází žádná 
zásadní ochranná a bezpečnostní pásma. Během stavby budou respektována ochranná pásma 
stávajících energetických rozvodů vedených v okolních komunikacích podle požadavků správců 
jednotlivých sítí. 
 
B.7    Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba se svým charakterem nedotýká řešení civilní ochrany. V navrhovaném objektu nejsou  
navrženy prostory sloužící k ochraně obyvatelstva ukrytím. Zásady prevence závažných havárií 
nejsou, vzhledem k funkčnímu využití, navrženy. Ze stejného důvodu nejsou navrženy zóny 
havarijního plánování. 
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí 

napojení (po dohodě s investorem) ze stávajícího objektu v místě stavby. 
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b) Odvodnění staveniště, 

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah prací je odvodnění staveniště totožné se stávajícím 

odvodněním. Nebude zřizováno nové odvodnění staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveništní doprava bude využívat stávající dopravní infrastrukturu, bude vedena ulicí Žižkova. Voda a 
energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí 
napojení (po dohodě s investorem) ze stávajícího objektu v místě stavby. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Po dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Ačkoliv jde o stavbu menšího 
rozsahu, dodavatel musí zajistit minimalizaci negativních vlivů stavebních prací na okolí (např. kropení 
vodou).  
Staveniště musí být po dobu výstavby řádně označeno a zajištěno proti vniknutí třetích osob, např. 
pomocí mobilních zábran či stávajícího areálového oplocení. . Mobilní zábrany případně stavba lešení 
musí být umístěny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před výjezdem ze staveniště bude zřízena plocha pro očištění automobilů. Dodavatel dále zajistí 

čištění navazující části veřejné komunikace. 

Vlastní stavba ani zařízení staveniště nevyvolá žádné požadavky na asanace území,  demolice ani 

kácení vzrostlé zeleně. 

Při provádění bouracích prací v objektu budou dodrženy všechny body odstavce XII-Bourací práce, 

Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, související s těmito pracemi. Ostatní požadavky si stavební 

úpravy nevyžadují. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Pro stavbu není potřeba zřizovat trvalý ani dočasný zábor (staveniště).  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo 
dalšího využití anebo likvidace, 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v 
souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákone m 
(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky 
pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 
zák. č. 185/2001 Sb. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 
381/2001 Sb.: 
 
Kód 
Katalog. č. 
odpadu podle 
vyhl. MŽP č. 
381/2001 Sb 

Název odpadu 
Specifikace odpadu 

Kate
gorie 

Množství  
(t nebo m2) 

Způsob naložení s odpadem Poznámka 

17 01 Beton, cihly, tašky a 
keramika 

O  Recyklační zažízní / skladka Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty O  Recyklační zažízní / skladka Stavební činnost 

15 01 Směsné obaly O  Skládka Obalový materiál od 
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stavebních materiálů 

15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky 
nebezpečných látek 

N  Oprávněná osoba Obaly od nátěrových hmot 

17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin) 

O  Sběrna surovin Stavební činnost 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O  Skládka Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální 
odpady 

O  Skládka Provoz zařízení staveniště 

      

 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Stavba nebude vyžadovat větší objem zemních práci, případné zeminy budou odvezeny na skladku.   
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Řešení ochrany proti hluku 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době od 7,00 
– 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB v době od 
22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení akustických 
opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před započetím 
hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru staveb 
hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, tedy 
v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z práce. 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů

6
*, 

Trvalá kontrola dodržování všech nařízení BOZP musí být zajištěna určením odpovědnost i  a 
jednotlivé úseky – prostory na staveništi a pracovišti.  Tato povinnost musí být uložena vedoucím 
pracovníkům (průkazně). Všichni účastníci jsou do samého začátku zahájení prací povinni respektovat 
požadavky z hlediska bezpečnosti práce v celém rozsahu činnosti a přihlížet k nim. Po dobu 
provádění bouracích prací je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení.  
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve 
znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět.  
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použit jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. V případě poškození okolních ploch činností 
bourání bude poškozená část komunikace nebo plochy uvedeny do původního stavu nejpozději v 
termínu dokončení bouracích prací. V průběhu bouracích prací budou částečně poškozené plochy 
opraveny tak, aby nebylo omezeno jejich používání. 
Po celou dobu prací bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. Ve vazbě na tyto 
objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po 
dobu výstavby bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím objektům pro zásobování a údržbu. Před 
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zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého působení na 
staveništi s pověřeným zástupcem investora.  
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a příslušné závazné technické normy a předpisy. Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost 
s možností uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu 
či nehody. Odpovědný pracovnící musejí mít informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho  oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Stavba vyžaduje koordinátora BOZP z důvodu prací ve výškách nad 10m. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v  bodě 4. přílohy č. 2 
k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
Nejsou stanoveny a nevyžaduje zvláštní zásady pro dopravně inženýrské opatření.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou pro stavbu žádány. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí třetích osob. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Plán kontrolních prohlídek:  

- Vstupní přejímka staveniště dodavatelem 

- Průběžná kontrola prováděných prací  

- Závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudací stavby 

 

Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen, předpokládaná doba 

výstavby je 3-4 měsíce. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 13.9.2016     vypracoval: Petr Pospíchal  

 a kol. – ACTIV Projekce 


