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 D.2 – SO02 – Sanace vlhkosti části suterénu 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stavební úpravy jsou navrženy na stávajícím objektu základní školy. 
Předmětem je sanace vlhkosti v části suterénu a související stavební dešťové kanalizace.  
Jedná se o dvorní kout na severní straně, obvodová stěna v délce cca 25 m a přilehlá plocha. 
Účel objektu, funkční náplň ani kapacitní údaje se stavebními úpravami nemění. 
   

b) urbanistické, architektonické, dispoziční řešení stavby, bezbariérové užívání stavby  

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
Z urbanistického a architektonického hlediska nedochází ke změně. Po provedení stavebních 
úprav bude zachován celkový objem stavby, vzhled i dispozice. Dotčené okolní konstrukce 
budou po stavebních úpravách vráceny do stavu blízkého tomu stávajícímu. 

Bezbariérové užívání stavby 
Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) se na předmětné stavební 
úpravy nevztahují. 
 

c) provozní řešení, technologie výroby 

Provoz školy v dotčených prostorech bude dočasně omezen. Realizace se předpokládá v době 
letních prázdnin mimo provoz školy. Výsledek nemá vliv na provoz školy. Technologie výroby se 
v dotčeném prostoru nevyskytuje. 

 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

  d.1)  Stávající stav 
Vznik objektu se odhaduje na počátek 20. století kvůli jeho funkcionalistickému charakteru. 
Původní dokumentaci objektu neměl zpracovatel projektu k dispozici. Stávající stav byl vynešen 
z orientačního měření na místě. Zhotovitel je povinen veškeré rozměry ověřit na místě před 
zahájením prací, případné odchylky mající vliv na navržené řešení musí být konzultovány s GP. 
K dispozici byla archivní dokumentace z r. 2008, která řešila zateplení fasády a výměnu 
fasádních výplní otvorů. 
Konstrukční systém objektu je zděný stěnový z cihlel plných pálených, spodní stavba má zdivo 
smíšené nebo kamenné. Spodní stavba není izolována proti pronikání zemní vlhkosti. Hřiště na 
dvoře je s nepropustným podkladem pravděpodobně z živičné vrstvy. Hřiště ve dvoře je 
nedostatečně odvodněno. Odvodňovací žlábky po obvodu nemají dostatečný počet vtoků, při 
přívalových deštích nejsou schopny pobrat větší množství vody. Severní kout dvora je 
podmáčený, dochází k odplavování podloží a sedání zpevněné plochy. Stávající anglický dvorek 
v současnosti funguje jako dvorní vpust, okno v anglickém dvorku je zatěžováno stojící vodou, 
která tak může působit i tlakově. 
 
d.2)  Bourací práce 
Před zahájením bouracích prací budou uzavřené jednoznačné dohody mezi zhotovitelem a 
provozovatelem, ohledně přístupů, pracovní doby, apod. 
Musí být zajištěna odpovídající bezpečnost pracovníků a ochrana okolí staveniště. 
Rozkryté konstrukce musí být náležitě chráněny proti povětrnostním vlivů, zejména proti 
zatečení srážkové vody. Zhotovitel přijme nezbytná opatření, zaplachtování apod., aby nedošlo 
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k poškození cizího majetku, v opačném případě je zhotovitel povinen na své náklady zajistit 
nápravu. 
Během bouracích prací budou přijata taková opatření, aby nedošlo k nadměrné hlučnosti, 
vibracím a prašnosti, a aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí v souladu s platnými 
předpisy. Hlučné práce není možné provádět v době výuky. 
Veškeré překládané prvky na fasádě musí být šetrně demontovány a vhodně uskladněny pro 
opětovné použití. 
Dodavatel zajistí ekologickou likvidaci veškerého odpadu vzniklého při bouracích prací 
v souladu s vyhláškou o odpadech. 
 
V rámci stavebních úprav se uvažují bourací práce v následujícím rozsahu: 

• dočasná demontáž dvou stožárů s ochrannou sítí, 
• dočasná demontáž odvodňovacího žlabu v délce 8,0 bm, 
• rozebrání vyznačené části sportovního povrchu včetně podkladu (umělý koberec se 

vsypem, živičný kryt, štěrkový podklad), 
• rozebrání vyznačené části zpevněné plochy včetně podkladu (betonová dlažba, kladecí 

vrstva ze štěrkopísku, štěrkový podklad) včetně propadlé části plochy, 
• výkop podél obvodové stěny pro realizaci nového návrhu, v rámci výkopu se 

předpokládá možný výskyt betonových a cihelných bloků, které bude nutné odstranit 
bouracím kladivem 

• ubourání stávajícího anglického dvorku z betonu a cihelného zdiva (nepoškodit 
kanalizaci), 

• okopání vnějšího povrchu stěny pod terénem s proškrábáním spár – předpokládá se 
nutnost rozebrání vnějších přizdívek a okopání vnějších omítek,  

• ověření skutečných průběhů stávajících dotčených tras kanalizace, 
• okopání vnitřních omítek s proškrábáním spár ve vyznačeném rozsahu. 

 
d.3) Infúzní clona 
Základním opatřením proti vzlínání vlhkosti do suterénního zdiva je infúzní clona – chemická 
injektáž. 
Chemická injektáž vyznačeného zdiva bude provedena v cihelném obvodovém zdivu pod 
úrovní venkovního terénu, resp. v úrovni podlah 1. PP tlakovou metodou bezrozpouštědlovým 
koncentrátem na siloxanové bázi, bez obsahu chloridů i organických rozpouštědel (VOC) 
s obsahem účinné látky koncentrátu – silan siloxanu 100%.  Injektáž bude provedena z vnější 
strany do vrtů nakloněných pod úroveň podlahy. Případné různé výškové úrovně se propojí 
svislými injektážními vrty.  
Aplikace: 
Injektážní vrty se provedou vrty o průměru 12mm, rozteč vrtů 120 mm, délka vrtů = šířka zdiva 
– 4 cm. Vyvrtání se provede šikmo dolu pod úhlem 35°(uspořádání vrtů je dvouřadové s roztečí 
řad 8 cm. Otvory ve druhé řadě jsou posunuty vůči otvorům v první řadě o ½ rozteče vrtů. Po 
vyvrtání se otvory vyčistí stlačeným vzduchem a osadí se injektážními pakry. Injektážní roztok 
se připraví naředěním s vodou v poměru 1:12 a do zdiva se vpraví pomocí injektážního 
čerpadla v jednom pracovním kroku pod tlakem do 10 barů. Zdivo v injektážní zóně musí být 
zcela nasyceno roztokem, aby následně vzniklá hydrofobní clona byla plně funkční. Do jednoho 
otvoru je třeba roztok aplikovat po dobu minimálně 5-10 min. Spotřebu materiálu je nutné 
předem propočítat na jednotlivé otvory. Celková spotřeba na 1m2  průřezové (půdorysné) 
plochy stěny je 20 l již naředěného roztoku.   
Po provedení injektáže se otvory zaslepí cementovou sanační maltou a utěsní silikátovou 
hydroizolací v množství 2kg/m2 od úrovně -15 cm pod provedenými injektážemi až po úroveň 
+ 15 cm nad provedené injektáže.  
Stavební připravenost: Před aplikací musí být zdivo zbaveno omítek, spáry vyškrábány do hl. 
1,5 cm a následně podklad vyrovnán cementovou maltou. 
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Technická specifikace materiálu: 
Injektážní koncentrát -  bezrozpouštědlový koncentrát na siloxanové bázi, bez obsahu chloridů i 
organických rozpouštědel (VOC). Obsah účinné látky koncentrátu – silan siloxanu – je 100% 
Vlastnosti: 
Hustota       1,04 - 1,05 g/cm3  
Obsah účinných látek      min. 98%  
Minimální teplota při aplikaci     +5°C  
Mísitelnost s vodou      neomezeně mísitelný  
Bod vzplanutí       27°C (koncentrát)  
cca 74°C (ředění 1:12)      cca 78°C (ředění 1:20) 
 
d.4) Hydroizolace z asfaltových pásů 
Na vnější obvodovou stěny pod terénem bude provedena asfaltová hydroizolace. 
Povrch bude zbaven přizdívek, vnějích omítek, spáry budou proškrábány, aplikuje se nová 
vyrovnávací cementová omítka tl. do 10 mm. Provede se penetrační nátěr na bázi asfaltu za 
studena. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltových modifikovaných SBS pásů  tl. 2 x 5 mm 
plnoplošně natavených na svislé obvodové zdivo. Pásy budou zataženy pod podkladní beton 
drenážního systému, ohyby pásů musí být vždy maximálně do 45° (srazit hrany, vytvořit 
fabiony, apod.), ukončení pásů bude pod systémovou PVC lištou těsně nad terénem.  
Ochrana svislé hydroizolace bude deskami XPS tl. 80 mm, v úrovni skladby zpevněné plochy 
bude ochrana nopovou fólií zataženou pod systémovou PVC lištu těsně nad terénem. 
Obecně bude hydroizolace, která tvoří rovněž ochranu proti pronikání radonu z podloží,  
prováděna dle technologického předpisu a detailů výrobce použitých materiálů. Izolace spodní 
stavby musí být provedena plynotěsně vč. těsnění případných prostupů.  
Stěna pod terénem bude zateplena izolantem z XPS tl. 80 mm (λ = 0,034 W/mK). 
 
d.5) Anglický dvorek 
Po ubourání stávajícího anglického dvorku bude proveden nový anglický dvorek. Provedení 
bude z monolitického betonu C20/25 – XC2 s tloušťkou stěn a základové desky 160 mm, 
vyztužení viz statická část. 
Anglický dvorek bude na podkladním betonu C16/20, zásyp pod podkladním betonem musí být 
hutněný po vrstvách tl. 150 mm na Edef=40MPa. U obvodové stěny bude pod dvorkem 
přizdívka z betonových cihel. 
Dvorek bude do obvodového zdiva kotven pomocí ocelových trnů R12 vlepených chemickou 
maltou do předvrtaných otvorů  průměru 16 mm. 
Před betonáží bude do připojovací spáry vlepen bentonitový pásek po celém obvodu. 
Horní hrana dvorku je navržena 150 mm nad úroveň  okolní zpevněné plochy. 
V koruně dvorku bude vytvořen ozub 30/30 mm pro osazení ocelového roštu pro zakrytí 
dvorku. 
Ocelový rošt o rozměru 370x1660 mm bude z rámu z profilu L30/30 mm, výplň z roštu výšky 30 
mm, oka 33/11 mm, protiskluz S3. Celkem hmotnost zámečnického prvku do 40 kg včetně 
kotvení. 
V dvorku bude zachována stávající vpust. Dno dvorku bude spádováno vláknobetonem C16/20 
v tl. 40-100 mm a bude opatřeno hydroizolační stěrkou na bázi cementu s vytažením na svislé 
stěny po celé výšce.  
 
d.6) Dešťová kanalizace a drenáž 
Dešťové vody z nové dvorní vpusti  a z nového napojení stávajících odvodňovacích žlabů  (ve 
dvou místech) budou svedeny do stávající areálové dešťové kanalizace. Hlavní trasa nově 
navrhované kanalizace je pomocí potrubí PVC-KG DN 125, připojení dvorní vpusti a liniových 
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žlabů je pomocí potrubí PVC-KG DN 110. Nová dešťová kanalizace je navržena z trub PVC-KG 
DN 110 a DN 125 a její sklon bude min. 1,0 %.  
Kolem objektu bude provedeno nové drenážní potrubí DN 125, na trase potrubí budou osazeny 
dvě drenážní šachty DŠ1 a DŠ2. Drenážní šachta DŠ 2 je napojena pomocí potrubí PVC-KG DN 
125 na stávající kanalizační potrubí vedené pod základy objektu. Nové revizní šachty DŠ1, DŠ2, 
jsou plastové o Ø 400 mm. 
Napojení na stávající kanalizaci je pomocí vložení nových odboček do stávajícího potrubí nebo 
pomocí navrtávek příslušné dimenze. Potrubí bude vedeno dle výkresové dokumentace. 
Uložení potrubí bude provedeno dle vzorového příčného řezu. Sklon areálové kanalizace a 
hloubku uložení potrubí lze upravit při provádění a po zjištění skutečné hloubky stávající 
kanalizace. Pokud možno je třeba dodržet minimální krytí potrubí 1,0 m (při této hloubce je 
doporučeno provést opatření proti zámrzu) a min. vzdálenosti při křížení stávajících 
podzemních sítí dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Respektována musí být ochranná pásma všech sítí a zařízení v okolí. 
 
Areálové rozvody kanalizace jsou navrženy z kanalizačních trub a tvarovek KG-Systém (PP) SN 
4, polypropylen. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem 300 
mm nad povrch potrubí. Zásyp rýhy bude provedeno vytěženou zeminou řádně zhutněnou po 
vrstvách tl. 300 mm do výše terénu. Přebytečný výkopek se odveze na skládku. Sklony a délky 
potrubí jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace. 
Drenáž bude z celoperforované drenážní trubku z polyethylenu (PE). Ohebná drenážní trubka 
musí mít nízkou hmotnost, vysokou odolnost proti běžným chemikáliím vyskytujícím se v 
zeminách, též proti vodám zasakovaným, vysokou ohebnost, tlakovou a tahovou 
odolnost. Pravidelné děrování pro vstup vody je umístěno na spodní části vln a drenážní trubka 
je tím relativně chráněna před zanesením zeminou, přesto je navrženo v kombinaci s 
geotextílií. Drenážní potrubí bude uloženo na podkladní beton spádovaný příčně do středu 
výkopu a podélně do místa odvodnění. Obsyp potrubí bude ze štěrku frakce 32-64 min. 300 
mm nad horní líc potrubí. Obsyp bude obalen dvojitou geotextílií.  

Na kanalizaci jsou navrženy dešťové šachty. Dešťové šachty jsou navrženy jako plastové 
samonosné o Ø 400mm. Šachty budou zakryty litinovým poklopem. Šachtové dno bude 
usazeno na vrstvu nezhutněného pískového podsypu o tloušťce do 100 mm, který bude 
nasypán na zhutněné dno výkopu. Na takto upravené dno výkopu osadíme šachtové dno, 
připojíme kanalizační potrubí a za současného hutnění provádíme po vrstvách obsyp šachty. 
Montáž šachty bude dle pokynů uživatelské příručky výrobce. 
 
Kanalizační dvorní vpusť je navržena jako polypropylénová (PE), zatížení K3 – 300 kg, odolnost 
do 90°C, průtok 130 l/min. dvorní vpusť je osazena bočním výtokem DN 110 s vodní klapkou. 

 
Zemní práce: 
Výkop bude proveden otevřenou paženou rýhou. Svislé stěny výkopu budou zabezpečeny proti 
sesunutí příložným pažením, a to od hloubky větší než 1,2 m bezpodmínečně, u výkopu do 
hloubky 1,2 m dle potřeby. Odhadnuté zatřídění zeminy je tř. 3.  
Nepředpokládá se, že v místě vedení nového kanalizačního potrubí dojde k souběhu s 
ostatními podzemními sítěmi, před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytyčení všech 
stávajících podzemních vedení a jejich zabezpečení dle požadavku jejich správců. Přesnou 
polohu sítí bude nutné ověřit ručně kopanými sondami! Výkopové práce je možné provádět 
strojně, v místě křížení s ostatními sítěmi budou prováděny ručně s maximální opatrností. Při 
křížení kanalizačního potrubí a ostatních vedení je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 73 6005 
– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
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Pro pokládání potrubí je nutno dodržet závazný předpis ČSN 75 6101 – Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 
 
Kanalizace může být uvedena do provozu po napojení na jednotnou stoku popř. areálovou 
dešťovou kanalizaci, zkoušce vodotěsnosti a po propláchnutí kanalizační přípojky. 
Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909.  

d.7) Úprava zpevněných ploch 
Po provedení zásypů bude zpevněná plocha vrácena do původní podoby. Respektive bude 
dodrženo původní materiálové řešení povrchů (umělý koberec na živičném podkladu u hřiště a 
betonová dlažba kladená na sucho mimo hřiště) s dorovnáním propadlých míst, spádování 
bude zachováno od objektu směrem k odvodňovacím žlabům a nově v místě dvorní vpusti 
směrem k této vpusti.  
Dočasně demontované odvodňovací žlaby budou předem vráceny do původních pozic. V místě 
jedné nové revizní šachty bude žlábek přerušen a uzavřen čelním prvkem.  
Dva stožáry ochranné konstrukce budou zabetonovány do nových betonových patek 
kruhových průměru 300 mm do hloubky min. 900 mm. Ochranná konstrukce se sítí bude 
přivařena zpět ke stožárů. Poškozená povrchová úprava částí stožárů bude opravena – 
obroušení, 2x základní nátěr, 3x vrchní nátěr černou barvou.  
 
d.8) Vnitřní sanační omítky 
Vyznačený  rozsah vnitřních omítek se kompletně odstraní včetně vyškrábání spár do hl. 1,5 cm 
a očištění zdiva od prachu a nečistot.  
Skladba vnitřní sanační omítky: 

- Nástřik antisanitrační přednástřikem 
- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího špricu 

z jádrové sanační omítky se síranovzdorným cementem  do tl. 1,0 cm (spotřeba cca 
15,2kg/m2) 

- Provést sanační omítku se síranovzdorným cementem v tl. 1-2 cm (spotřeba cca 5,5-
7kg/m2). 

- Po 3 dnech opatřit minerálním sanačním štukem tl. 3 mm (spotřeba cca 3,5kg/m2) 
- Po dalších 21 dnech provést malbu prodyšnou otěruvzdornou barvou s Sd ≤ 0,02 m. 

(součinitel difúze) 
 
Technická specifikace sanačních materiálů: 
 
Antisanitrační přednástřik - Bezbarvá, tekutá nástřiková hmota bez přítomnosti rozpouštědel, 
způsobující hydrofobizaci podkladu pokřemeněním na bázi vodoodpudivých sloučenin kyseliny 
křemičité, s nízkým obsahem alkálií. 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Doba nutná k vytvoření hydrofobních vlastností :  12 – 24 hod 
Hustota:  1,16 g/m3 
Hodnota pH:                                                                                                                                     11  
Propustnost pro vodní páry:  > 90% 
Vodoodpudivost:  w ≤ 0,5 kg/m2 h 0,5 
Zpevnění:   3 – 4 MPa 
Použitelnost max. do:   40 °C 
Nehořlavá kapalina dle ČSN 650201 
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Cementová sanační omítka se síranovzdorným cementem – je suchá maltová směs, která 
obsahuje vysokopecní cement, plniva – praný křemičitý písek a přísady zlepšující 
zpracovatelnost čerstvé malty. Neobsahuje vápno 
Technické parametry : 
zrnitost směsi :   0 – 4 mm 
sypná hmotnost suché směsi :   cca 1 650 kg/m3  
spotřeba vody na 60 kg směsi (2pytle):  cca 3,0 – 3,8 l, na 60 kg 6-7,6litrů 
doba zpracovatelnosti :   30-45 min 
 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených vyhlášek a norem.  
Stavebními úpravami se z hygienického hlediska zlepší prostředí šaten v 1.PP, dojde k eliminaci 
vlhkosti zdiva a jejích projevů. 
Projektová dokumentace splňuje hygienické a další (požární apod.) požadavky. 

  
f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, 

zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavebními úpravami se nemění. 
Dojde ke zlepšení  v oblasti tepelné ztráty objektu, po zateplení části suterénní stěny. 
 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Nejsou dotčeny požární konstrukce.  
Stavební úpravy nemají vliv na požární bezpečnost stavby. 
 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Použité materiály budou nejvyšší jakosti - třídy A. Provedení je požadováno v nejvyšší kvalitě. 

 
i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 
Požadována je co nejkratší možná lhůta realizace, proto budou voleny technologické postupy a 
materiály, které umožní maximální zkrácení doby realizace.  
Jedná se školní zařízení, tudíž práce musí být v maximální míře provedeny v době letních 
prázdnin. 

 
j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu určeném vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění (daném novou Vyhl. č. 62/2013 Sb.) - příloha 6 – Rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace nenahrazuje  dodavatelskou (výrobní a 
dílenskou) dokumentaci, které musí dodavatel zajistit před realizací.  
Výrobní dokumentace bude zhotovitelem vypracována zejména pro zemní práce, chemickou 
injektáž, sanační omítky, asfaltovou hydroizolaci, úpravy kanalizace. 
Dodavatel zajistí v rámci zadání vypracování dokumentace skutečného provedení pro potřeby 
kolaudace stavby. 

 
k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami 

Zkouška těsnosti kanalizačního zařízení. 
Nejsou specifikovány žádné další speciální kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec 
povinných. 
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l) výpis použitých norem 
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů:  
Zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho 
prováděcích předpisů, 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, 
Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – v úplném znění. 
Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a 
zajištění hospodárného využití tepla. 
Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na 
používání ochranných pomůcek. 
 
 
V Turnově, srpen 2016      Ing. Miroslav Fejfar 
 
 
 
Přílohy: 
1 - Schéma plastové dvorní vpusti 
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