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8 - napadení krokve shora a pobíjení, plodnice a mycelium houby
9 - povrchové napadení vazného trámu
10 - napadení krokve shora a pobíjení, plodnice a mycelium houby
11 - povrchové napadení pozednice a vazného trámu houbou
12 - výměna u komína napadena, kondenzace vzduchu z ubouraného komína
13 - napadení krokve shora a pobíjení
14 - výměna u komína napadena, kondenzace vzduchu z ubouraného komína
15 - zatékání kolem trubky odvětrání
16 - kondenzace vzduchu z ubouraného komína na vaznici a pobíjení
17 - povrchové napadení vazného trámu
18 - napadení krokve shora a pobíjení houbou

BLÍŽE VIZ. ZPRÁVA č. 156/16 
Stavebně technický průzkum konstrukce krovu 
objektu č.p.525 ZŠ Žižkova,TURNOV 

NOVÉ KONSTRUKCE
(DŘ. PRVKY KROVU, DŘ. BEDNĚNÍ A POD.) 

Průřezy Délka    [m] Hrubý objem [m³]

60/150 Kleštiny 188,356 1,6942

Výměna 4,198 0,0378

Celkem 192,554 1,7320

140/180 Nárožní krokev 55,702 1,4031

Úžlabní krokev 38,672 0,9747

Celkem 94,374 2,3779

100/120 Krokve 760,221 9,1208

Výměna 11,358 0,1363

Celkem 771,579 9,2572

120/140 14,640 0,2463

Celkem 14,640 0,2463

180/160 132,440 3,8143

Celkem 132,440 3,8143

160/160 Sloupek 27,234 0,6971

Celkem 27,234 0,6971

160/180 Vaznice 57,975 1,6698

Celkem 57,975 1,6698

200/260 104,185 5,4174

Celkem 104,185 5,4174

Celkem 1394,981 25,2118
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razítko a podpis

AKCE:
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ACTIV Projekce, s.r.o.
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště

mob.: +420 739 292 861,  IČ 27538320, DIČ CZ27538320
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz

Zodpovědný projektant:

Vypracoval:
ZPRACOVATEL ČÁSTI:

17/08-001

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ:  00276227

ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY
na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov

Město Turnov

VÝKRES KROVU, ČÁST B

Pospíchal Petr

1:100B.01

D.1.2 DPS

Pospíchal Petr

12

ŘEZ B-B´

POZNÁMKY:
1/ V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU. VÝSKYTU PORUCH V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH NEBO V
   NEJASNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE PŘERUŠENYA DALŠÍ POSTUP BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM A STATIKEM !
2/ VYZNAČENÉ PRVKY KROVU, NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU NAPADENY DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI A/NEBO HMYZEM, 
   BUDOU VYMĚNĚNY 
- PROVEDENÍ DLE ZPRÁVY STATIKY
- VAZNÉ TRÁMY A KROKVE BUDOU NASTAVENY DLE DETAILŮ POMOCÍ SVORNÍKŮ A „BULDOGŮ“, SPOJ BUDE DOPLNĚN 
  LEPIDLEM, ČÁSTI POZEDNIC BUDOU NA TÁVAJÍCÍ NAPOJENY TESAŘSKY (PŘEPLÁTOVÁNÍM). 
PŘI NÁHRADĚ NAPADENÝCH ČÁSTI KROVU BUDE ODŘÍZNUTA POŠKOZENÁ ČÁST PRVKŮ A MINIMÁLNĚ 1000 MM ZDRAVÉHO 
DŘEVA, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO VÝŠE POSPANÉ NASTAVENÍ 
3/ BĚHEM VÝMĚNY PRVKŮ KROVU BUDOU PŘILEHLÉ KONSTRUKCE PODCHYTÁVÁNY, TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH POSUNU
   NEBO DESTRUKCI
4/ CELÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE OČIŠTĚNA A OŠETŘENA FUNGICIDNÍMI PŘÍPRAVY DLE TZ A TO VČ. NOVÝCH PRVKŮ
   KROVU NOVÉHO BEDNĚNÍ. 
5/ PŘESNÝ ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ A
   OČIŠTĚNÍ VŠECH ČÁSTI KROVU

POZNÁMKY:
A/ PŘI PROVÁDĚNÍ A URČOVÁNÍ PODROBNÉHO ROZSAHU POŠKOZENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ K VÝMĚNĚ BUDE 
    ZHOTOVITELEM PŘIZVANÁ NEZÁVISLÁ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE „ODBORNOU ČINNOSTÍ DIAGNOSTIKY
    ROZSAHU POŠKOZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ“ 
B/ STÁVAJÍCÍ UBOURANÉ KOMÍNOVÉ TĚLESA POD ROVINOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU ODKONTROLOVÁNY Z DŮVODU
    VYUŽÍVANÍ NEFUNKČNÍ PRŮDUCHY BUDOU ZAZDĚNY A FUNKČNÍ ODVĚTRÁNY TYPOVÝM ŘEŠENÍM NAD ROVINU 
    STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. 
C.1/ VYKLIZENÍ PŮDNÍHO PROSTORU OD ZNEČIŠTĚNÍ HOLUBÍHO TRUSU A UHYNULÝCH HOLUBŮ.  
D.1/ OPRAVA ANTIKOROZNÍCH NÁTĚRU STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE V ROZSAHU CCA. 125 MB OCELOVÉHO
     PROFILU I 160. 

HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

14.09.2017


