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A.1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1) Údaje o stavbě 
a) Název stavby  

Oprava stávajícího venkovního schodiště u objektu obchodní a hotelové školy, Zborovská čp. 519 

Turnov 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

na p.p.č. 869/3, v k.ú.Turnov 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

je zpracování dokumentace pro technické řešení stavebních úprav  

 

A.1.2) Údaje o vlastníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

Město Turnov  
Dvořákova 335 
511 01 Turnov 
IČO:  002 76 227 
 
A.1.3) Údaje zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba)  

ACTIV Projekce s.r.o. 
Zápis v obchod.rejstříku, vedeného Městským soudem v Hradci Kralové, oddíl C, vložka 24823 
Ohrazenice 55, 511 01 Turnov 
Telefon:        739 292 861 
E-mail:  pospichal@activprojekce.cz  
IČO: 275 38 320  
Zastoupen : Petr Pospíchal (jednatele) 
 
 
A.2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Snímek z katastrálních map  
- Místní obhlídka za účasti investora a technikem fy. ARDEX  o  stanovení způsobu opravy 
- informace od stavebníka vč. předání původní dokumentace „OAHŠ a OSŠ Turnov, Zborovská 519, 
Turnov – Stavební úpravy venkovního schodiště“ zak. č. 12024 ze roku 03.2012 zpracované fy. 
PROFES PROJEKT  
- Zaměření části objektu bez provedení jakýchkoliv průzkumů 
 

ZVOLENÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽÍVÁNY JAKO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ZVOLENÉHO A 

UCELENÉHO SYSTÉMU OD JEDNOHO VÝROBCE. NENÍ PŘÍPUSTNÉ V UCELENÉM 

SYSTÉMU KOMBINOVAT MATERIÁLY OD VÍCE VÝROBCŮ. 

A.3) ÚVOD 
Cílem projektové dokumentace je poskytnout stavebníkovi a dodavatelské firmě technické řešení oprav 

a úprav v rámci získaných podkladů.  

1. Oprava venkovního schodiště 

 

A.4) ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  

Je bezpodmínečně nutné respektovat příslušné ČSN, technologické předpisy a materiálové listy 

použitých výrobků a materiálů.   

mailto:pospichal@activprojekce.cz
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B.1) VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU 
Současný stav objektu s popisem hlavních plánovaných prací  

Podezděné monolitické schodiště s žulovým obkladem schodišťových stupňů a podstupnic vykazuje 

značné uvolnění jednotlivých kamenných obkladů. Schodiště dle informací od investora bylo v minulém 

období již lokálně a opakovaně opravováno běžnými staveními hmotami. Lepící tmely a spárovací 

hmoty jsou jak na krmeném obkladu, tak na výztuži z ušlechtilé oceli, a i na drenážní rohoži zcela bez 

přídržnosti (lehce odstranitelné). Stejně tak i jednotlivé kamenné obklady stupňů jdou volně rukou uvolit. 

Boční omítaná část schodiště od obkladu po pohledovou část KB Blok je viditelně poškozena a 

v částech je vidět armovací sklotextilní síťovina.   

Po odstranění kameněno obkladu a jeho souvrství bude provedeno nové systémové lepení stávajících 

kamenných prvků vč. provedení systémového souvrství s drenážním podkladem. Na předsazených 

částech kamenného obkladu bude provedena okapnička (ve formě vyříznutí drážky). 

PZN: Skladby na výkresech jsou pouze projekční předpoklad a nebyly fyzicky ověřeny.     

 
B.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE   
Bourací práce odpovídají popisu na výkresu D.1-1.01 Půdorys (stávající stav), D.1-1.02 Řez (stávající 

stav). D.1-1.03 Detail 1 (stávající stav) a D.1-1.04 Detail 2, ukončení stupně (stávající stav). Bude 

provedeno opatření poškození zabudovaných konstrukcí, zařízení a výrobků (zejména navazujících 

části omítek, vstupních dveří, zábradlí apod).  

Hlavní bourací postup prací bude spočívat v: 

- Žulový obklad podesty stejně jako stupnice a podstupnice budou opatrně demontovány a jednotlivě 

popsány pro použití zpětné montáže. v případě nutnosti budou doplněny deskami novými ve stejném 

odstínu. 

- Desky budou důkladně očištěny od zbytku lepícího tmelu. 

- Při demontáži výztuže z ušlechtilé oceli a drenážní rohože bude postupováno s opatrností z důvodu 

zpětné montáže. Jednotlivé prvky budou očištěny a popsány, případně bude rozhodnuto o jejich 

nahrazení novými. 

- Jednotlivé rozhodnutí o zachování a použití dílčích částí budou upřesněny na stavbě podle zjištěného 

stavu stávajících kcí. Projekční předpoklad je, že žulový obklad bude vyměněn v cca. 5%, výztuže 

z ušlechtilé oceli stejně jako drenážní rohože z 20 %.  

- Nesoudržné části omítky (boční stěny) schodiště budou odstraněny 

 

 
V případě zjištění odlišností od projekčního předpokladu nebo popisovaného návrhu 

technického řešení je nutno kontaktovat projektanta k dořešení, resp. úpravě řešení na konkrétní 

zjištěný stav během stavby.   

Dále přípravné práce budou spočívat : 

-Od kontrolování podkladu po odstranění celého souvrství a prověření jeho celistvost, rovinatosti a 

spadového provedení. Sklon musí být dodržen pro správné fungování drenážního systému. (1,5-2% 

směrem k chodníku). 

Výsledky (závěry) budou zapsány do stavebního deníku.  
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B.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
3.1) Finální povrchové úpravy  

Nášlapná vrstva bude stejně jako nyní tvořena žulovými deskami, ty budou lepeny k podkladu lepidlem 

Ardex X77S a vyspárovány hmotou Ardex FL. Žulové desky budou uloženy s přesahem 30mm, do 

spodní hrany bude provedena okapnička.  

Boční pohledové stěny schodiště budou přestěrkovány cementovou egalizační stěrkou Ardex B14 

(hrubost zrna max. 1,4mm) v celkové tl. 5mm (dvě vrstvy po 2mm a mezi nimi perlinka). Povrch stěrky 

bude ocelovým hladítkem vyhlazen do hladka. Finální povrch bude ošetřen hydrofobizačním nátěrem 

Ardex – Lithofin Fleckstop W.  

 

3.2) Drenážní systém  

Pro důkladný odvod vody je na schodišti navržen hydroizolační systém Aqua Drain SD.  

Na rovnou vyspádovanou plochu schodiště a podesty se nanese dvousložková hydroizolační stěrka 

Ardex 8+9 (dvě vrstvy). Po prvním nátěru se do ještě čerstvé stěrky vlepí po celém obvodu schodiště 

(kromě spodního okraje podstupnice sousedící s terénem) pěnová odvodňovací páska Aqua Drain SD, 

která po přestěrkování druhou vrstvou hydroizolace vytvoří zvýšený okraj – ohraničení drenážované 

plochy. Po vyschnutí hydroizolační stěrky Ardex 8+9 se na plochu podstupnic celoplošně nalepí 

schodové drenážní tvarovky Aqua Drain SD-2 pomocí lepidla Ardex X77S. Na vodorovnou plochu 

nášlapů a podesty se bodově zafixuje drenážní rohož Watec Drain KP. Napojení rohože Watec Drain 

KP a schodových tvarovek Aqua Drain SD-2 se přelepí samolepící krycí páskou Watec BW, napojení 

rohoží a tvarovek na odvodňovací pásku Aqua Drain SD se přelepí samolepící překrývací páskou Watec 

FS. Rohož a tvarovky na takto připraveném schodišti se zastěrkují lepidlem Ardex X77S (zaplní se 

otvory v rohožích) a na schodišťové stupně se do lepidla vmáčkne výztuž z ušlechtilé oceli Aqua Drain 

SD. Po mírném zavadnutí (cca 30 minut) se pomocí zubové stěrky 10x10x10 mm nanese lepidlo Ardex 

X77S k přilepení žulové dlažby a podstupnic. Spáry mezi podstupnicemi a nášlapy se vyplní spárovacím 

provazcem a přetmelí pružným tmelem Ardex CA20-P. Spáry mezi jednotlivými dlaždicemi na podestě 

a na nášlapech se zaspárují flexibilní spárovací hmotou Ardex FL. Odvodňovací páska Aqua Drain SD 

se z vnější strany též přetře polymer-silanem Ardex CA20-P. 

  

3.3) Závěrem 

Použité materiály a systémy je možné nahradit jinými ve srovnatelné kvalitě a se stejnými parametry, 

vždy ale po předložení celé certifikované skladby a odsouhlasení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 29.10.2018     vypracoval: Petr Pospíchal  

 a kol. – ACTIV Projekce 


