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TECHNICKÁ     ZPRÁVA   
 

a) úvodní údaje 

Projekt řeší zateplení panelového bytového domu v Turnově, ul. Granátová 1897. Práce se 

týkají zateplení fasády, nové podlahy a dlažby na lodžiích, úpravy zábradlí na lodžiích, 

zateplení střechy, demontáž a zpětná montáž hromosvodu.   
 

b) popis stávajícího objektu 

Jde o panelový dům, který má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 40,0 x 19,2 m. Má 8 

nadzemních a 1 podzemní podlaží. Výška atiky nad terénem je cca 25,5 m.  

Jedná se o dům s pečovatelskou službou. Obyvatelé domu mají s městem nájemní smlouvy 

na byty.  

Postaven je z panelového systému T06 – východočeská varianta. Je založen na 

železobetonových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou ze stěnových železobetonových 

panelů tl. 150mm. Obvodové panely jsou sendvičové ve složení: železobetonové nosné jádro 

tl.140mm + tepelná izolace z pěnového polystyrénu tl. 60mm + lícová železobetonová vrstva 

tl. 90mm spojená s nosným jádrem nerezovými sponami. Stropní konstrukce jsou 

z železobetonových deskových panelů tl. 150mm. Střešní konstrukce je dvouplášťová 

s vnitřní větranou mezerou, je v ní použito tepelné izolace z minerální vlny tl. cca 80mm.. 

  Stávající střešní plášť je v dobrém stavu a nevykazuje žádné závažné poruchy. Důvodem 

jeho opravy a rekonstrukce je komplexní zateplení celého objektu, tak aby splňoval 

požadavky stanovené ČSN EN 730540 – Tepelná ochrana budov.  

Objekt bude doizolován, zvýší se výška atiky, budou vyměněny vzduchotechnické 

ventilátory za větrací turbínové hlavice bez motorického pohonu.  

Větrací otvory ve fasádě atiky pro odvětrání vzduchové mezery ve střeše nebudou po 

zateplení obnovovány, střecha se zateplením stává jednoplášťovou.  

Na fasádě v pásu pod atikou budou umístěny polystyrenové budky pro rorýse. 

Lodžiové stěny jsou nové a lodžie jsou na fasádě opatřeny kontaktním zateplovacím 

systémem. Zábradlí na lodžiích je nové ocelové. Venkovní výplně jsou nové vyměněné za 

plastové.  

Bude provedeno nové oplechování a klempířské výrobky na střeše a na fasádě včetně 

venkovních parapetů okenních otvorů. 
 

c) urbanistické a architektonické řešení stavby 
Protože jde pouze o zateplení objektu, doizolování střechy, nebude měněno hmotové a 

dispoziční řešení budovy, její provoz ani užívání.  

Fasáda bude opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou. Barevné řešení bude navrženo 

v souladu se studií Ing. Arch. Karla Sekeného v pastelově zelených odstínech.   

Stávající okenní výplně jsou nové z plastových profilů bílé barvy, zasklené tepelně 

izolačními čirými dvojskly. Klempířské prvky budou provedeny převážně z TiZn  plechu šedé 

barvy. Zábradlí je z ocelových žárově pozinkovaných profilů. 
 

d) technické řešení 
 

Přípravné, bourací a zemní práce 

Pro provedení fasády bude nutné postavení lešení ze všech stran objektu. Kotvení lešení je 

nutné provést přes lícovou železobetonovou vrstvu panelu a stávající tepelnou izolaci až do 

nosného jádra panelu. 

V souvislosti s navrženými změnami a úpravami budou vybourány některé části stavby:  

 Stávající zábradlí budou demontována 
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 Na lodžiích bude odstraněna kompletně podlaha z keramické dlažby a to včetně 

hydroizolačního a spádového souvrství a včetně soklu na lodžiové stěně. 

 Kolem objektu bude rozebrán okapní chodníček, původní fasáda bude očistěna a 

ošetřena, opraveny kaverny 

 Na střeše se odstraní veškeré vzduchotechnické jednotky včetně soklů. 

 Odstraní se plechová krytina a dřevěné obložení u markýz nad vstupy do objektu. 

 Při zateplování střechy bude nutné z důvodů umožnění přístupu ke všem konstrukcím 

střechy dočasně posunout či demontovat stávající telekomunikační zařízení umístěné 

na strojovně a na střešním plášti (zejména jde o posun technologické skříně CanTech o 

cca 400 mm nahoru, dočasné rozebrání kabelových žlabů a vyvázání kabelů na střeše 

do výšky cca 600 mm nad stávající střešní plášť (vcelku nebo po etapách – dle dohody 

na místě), dočasné posunutí stožárů 4nožek o cca 2 m vedle – nutno dát zpět co 

nejdříve tj. tentýž den, hned po provedení střešního pláště pod stávající pozicí 

stožárků, zkrácení obslužného schodiště a podpor podesty/lávky). Před prováděním 

prací je nutné v dostatečném předstihu, tj. cca min. 40 dnů předem, uvědomit o tom 

příslušného správce telekomunikační sítě a postupovat dle jeho pokynů a práce 

vzájemně koordinovat, neboť manipulaci s kabely, technologií či stožárky si zajistí 

správce těchto zařízení. Telekomunikační zůstane i po provedení zateplení na 

stávajících místech – toto je nutno zohlednit při dimenzovází skladby střešního pláště 

tak, aby nemohlo dojít působením stávajících stožárků a jiných stávajících zařízení  

(zejména jejich hmotností) či jejich obsluhou (chůze po střeše) k eventuálnímu 

poškození nového střešního pláště. Po provedení zateplení provede dodavatel stavby i 

přizemnění kovových konstrukcí na nově instalovaný hromosvod. 
 

Postup prací 

Po postavení lešení bude provedena revize obvodových panelů, tlakové mytí vodou a jejich 

případná oprava. Degradovaná betonová vrstva bude odsekána a povrch betonu a odhalené 

výztuže bude očištěn otryskáním. Výztuž bude ošetřena ochranným nátěrem ve dvou 

vrstvách. Na zvlhčený betonový povrch bude nanesen adhezní spojovací můstek. Povrch 

panelu bude reprofilován sanační maltou, dokud je adhezní můstek ještě vlhký. 

Stávající klempířské prvky a zábradlí budou demontovány. Podlaha a sokl lodžií bude 

vybourána až na nosnou konstrukci panelu. Na lodžiích bude provedena nová spádová vrstva, 

nová hydroizolace a nová krytina z keramické mrazuvzdorné dlažby. Budou osazeny nové 

delší (o tloušťku zateplení) kotevní prvky pro vedení hromosvodu na fasádě. 

Poté bude provedeno zateplení fasády, zaizolování ostění oken, osazení okenních parapetů 

z TiZn a ostatních klempířských prvků a bude natažena omítka a provedeny definitivní 

povrchové úpravy.  

Bude zpátky osazeno stávající zábradlí přes vložený mezikus, který zábradlí odsadí od 

nově zateplené fasády do nové pozice vůči fasádě. Bude instalován demontovaný hromosvod. 

Svislé svody hromosvodu budou instalovány na nové kotevní prvky na fasádě. 

Po zateplení fasády může být demontováno lešení a provedeno zateplení soklu a definitivní 

terénní úpravy. 

Střecha může být zateplována průběžně, jen je potřeba dodržet soulad v zateplení střechy a 

atiky a jejím oplechování. 

Při zateplování fasády je nutné dbát pokynů zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Bude použito 

takových postupů a práce budou probíhat v takových termínech (tzn. mimo období od 20. 

dubna do 10. srpna), aby v souladu s tímto zákonem nebylo škodlivě zasahováno do 

přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů (jde zejména o rorýse obecného a netopýry). 

Práce budou probíhat v souladu s pokyny příslušného správního orgánu. 
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Zateplení fasády 

Hlavní plocha fasády bude zateplena deskami minerální vaty tl. 160mm. Desky budou 

lepeny lepicí stěrkou po celém obvodě desky a kotveny do obvodové stěny plastovými 

talířovými kotvami v množství 6 ks/m2. Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny 

celoplošným nalepením desek z minerální vaty tl. 30mm. 

Sokl objektu bude do výšky 500 mm nad upraveným terénem zateplen extrudovaným 

polystyrenem tl. 160 mm. Do úrovně 300mm nad UT bude opravena příp. nově natavena 

hydroizolace z živičných SBS modifikovaných pásů s polyesterovou rohoží. Hydroizolace 

bude vodotěsně napojena na stávající vodorovnou hydroizolaci. Na asfaltové pásy budou 

desky z XPS lepeny živičnou stěrkou. Od úrovně 500 mm nad U.T. do úrovně nadpraží oken 

suterénu budou použity desky minerální vaty tl. 160 mm. Desky budou lepeny lepicí stěrkou 

po celém obvodě desky a kotveny do obvodové stěny plastovými talířovými kotvami 

v množství 6 ks/m2. Sokl bude natažen dekorativní mozaikovou omítkou. Podrobně viz 

skladby konstrukcí. 

V oblasti soklů bude tepelná izolace zakládána na plastovou sadu (lišta + okapnička) s 

výztužnou síťovinou, která plní zpřísněné požadavky na požární ochranu v oblasti založení 

ETICS dle ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009. Všechny vodorovné hrany (zejména 

nadpraží) budou opatřeny PVC okapničkou. Rohy budou ochráněny rohovými lištami. 

Připojení fasády na okenní rámy nebo klempířské prvky bude řešeno pomocí připojovacího 

profilu. 

 

Střecha  

Stávající střecha je dvouplášťová, na horní betonové desce jsou nataveny celkem 3 cm 

asfaltových pásů. Dle vyjádření správce domu do střechy při deštích zatéká, což potvrzují i 

uzavřená ložiska vody mezi vrstvami pásů. Tato ložiska je nutno otevřít, vysušit a vyspravit. 

Na stávající střeše se vyskytují rozsáhlé louže, neboť obě vpustě jsou výše. Z toho vyplývá, že 

pokud vyvýšení vpustí není způsobeno nahrnutým původním betonem, ale vrstvou 

asfaltových pásů, je nutné tyto pásy odstranit a nové vpusti uložit do nové parozábrany  

Dvě střešní vpusti budou osazeny nové systémové dvoustupňové.  

Tepelný izolant bude z EPS o celkové průměrné tl.300mm, v pásu okolo strojovny výtahu 

bude vrchní část izolace z minerálních desek.  Pod tepelný izolant bude na stávající souvrství 

položeny nová parozábrana. Střešní krytina bude tvořena dvěma pásy z modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou. Spodní pás bude mechanicky kotvený do nosné konstrukce střechy. 

Horní pás bude natavovaný na spodní páse. Střešní krytina bude k železobetonovému 

podkladu kotvena systémovými nerezovými střešními kotvami. Výrobce provede tahové 

zkoušky pevnosti podkladu a na jejich základě a na základu jím provedeného statického 

výpočtu bude určen definitivní typ a počet kotev. 

Atiky nutno zvýšit a oplechovat tak, aby korespondovaly s tloušťkou nového fasádní 

pláště. Na vrstvu tepelné izolace bude položena nosná deska kotvená speciálním kotevním 

svařencem do atiky. Do ní bude kotven nerezové oplechování atiky a natavena hydroizolace. 

Asfaltové pásy střechy budou přetaženy na sokl strojovny. K ní budou připojeny pomocí 

přítlačné lišty a překryty oplechováním. Nástavba je opatřena plechovými dveřmi. Ty budou 

demontovány a po provedení nové střechy budou osazeny dveře nové plastové, které budou 

mít úroveň prahu 200mm nad stávajícími dveřmi a budou mít umax=1,5W/Km2. Nadpraží 

dveří bude ponecháno ve stávající výšce. 

Na stávající střeše je osazeno několik VZT jednotek, stožárů a plechových žlabů (vedení 

elektro kabelů). Žlaby budou demontovány a po provedení nové střechy zpět položeny. 

Stožáry budou odstraněny a po provedení střechy vráceny zpět. Kotvení a provedení 

skladby střešního pláště v místě nosných patek bude řešeno v rámci autorského dozoru 

ve spolupráci se správcem (vlastníkem) telekomunikačního zařízení.  
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VZT jednotky budou demontovány, sokly pod ventilátory budou odstraněny. Oplechování 

soklu nad šachtou bude odstraněno včetně trubky vedoucí k ventilátoru. Povrch bude očištěn, 

v místě vybourání soklů vypodložen deskami z EPS do tl. stávající střechy. Stávající 

hydroizolace bude uzavřena. Střecha se zaizoluje deskami pěnového polystyrenu, objedou se 

všechny nerovnosti, provede se nová střecha. Tlumící komory budou zatepleny nalepením 

EPS desek tl. 200mm, budou přetaženy hydroizolací. Na větrací potrubí VZT budou osazeny 

nové ventilační turbíny zdvojené s ventilační turbínou prům. 355mm. Na kanalizační potrubí 

budou osazeny nové větrací hlavice s továrním bitumenovou manžetou pro zapracování do 

souvrství střešní krytiny prodloužené o příslušnou tloušťku tepelné izolace. 

Kolem kontejnerů s telekomunikační technikou je požárně nebezpečný prostor v okruhu 

4,5m. V tomto prostoru bude vrchní vrstva tepelné izolace střechy provedena z minerální 

vlny. 

 

Povrchové úpravy, doplňkové fasádní prvky 

Fasáda bude provedena natažením vnější tenkovrstvé silikonové omítky. Na desky tepelné 

izolace bude natažena lepící stěrka a do ní bude vtlačena výztužná sklotextilní síťovina. 

V místě styku dvou materiálů, rohů a jiných kritických místech bude síťka zdvojena. Na 

stěrku bude natažena probarvená vnější silikonová omítka.  

Venkovní stěny lodžií, které již mají provedený zateplovací systém, budou opatřeny 

novým fasádním barevným nátěrem ve stejném fasádním odstínu dle barevného návrhu.  

V oblasti soklů bude tepelná izolace zakládána na soklovou lištu. Všechny vodorovné 

hrany (zejména nadpraží a balkónové hrany) budou opatřeny PVC okapničkou. Rohy budou 

ochráněny rohovými lištami. Připojení fasády na okenní rámy nebo klempířské prvky bude 

řešeno pomocí připojovacího profilu. Do dilatační spáry mezi sekcemi objektu bude vložen 

dilatační profil. Okapní hrana balkónů bude opatřena hliníkovým systémovým okapovým 

plechem. 

Horní hrana zateplení fasády bude ukončena oplechováním z nerezového plechu 

napojeným na stávající oplechování atiky. Ve fasádním plášti budou zrušeny větrací otvory 

napojené na spížní skříně v bytech. Otvory pro přivětrání střechy budou rovněž zrušeny.  

Barevnost fasády bude tvořena dvěma odstíny pastelové zeleně – jde o odstíny H.2.09.90 a 

H.2.20.70 dle vzorníku Herbol. Před realizací finální omítky budou provedeny barevné 

vzorky v ploše cca 1m2 a jejich odsouhlasení bude uskutečněno až po jejich vyschnutí. Lze 

použít i jiný materiál pro finální omítkovinu, ale je nutné zachovat navržený odstín. 

Pod úrovní atikového plechu budou instalovány dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k 

tomuto zákonu systémové dvoukomorové hnízdní budky pro hnízdění rorýsů a dalších zvláště 

chráněných živočichů (netopýři) v celkovém počtu pěti kusů. Budky budou z extrudovaného 

polystyrénu, budou kotveny k fasádnímu plášti a budou přetaženy perlinkovou sítí a vnější 

tenkovrstvou omítkou. Horní líc budky bude oplechován TiZn plechem. 

 

Úprava stropu nad 1.PP  

Strop nad 1.PP bude v oblasti pod lodžiemi zateplen deskami z pěnového skla tl. 180mm. 

Desky budou plnoplošně nalepeny na strop, přikotveny plastovými talířovými kotvami.  
 

Úprava vstupu - markýza 

Stěny vstupů v 1.PP budou zatepleny deskami minerální vaty tl. 140 mm. Ze stříšek nad 

vstupy bude demontováno stávající oplechování a dřevěný obklad a bude tak odhalena nosná 

konstrukce. Ta bude dle potřeby opravena a natřena. Tepelná izolace fasády proběhne mezi 

nosnými prvky konstrukce stříšky. Poté bude instalováno nové bednění stříšky z prken tl. 

25mm, položena pojistná a drenážní fólie vhodná pod plechovou krytinu a provedena nová 
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plechová falcovaná krytina z TiZn plechu zkrácená o tl. zateplení fasády. Krytina bude 

vytažena na stěnu objektu a vodotěsně k ní napojena (viz detaily).  

Poté bude na zbytku podhledu, čela a boků markýzy nově proveden obklad 

cementotřískovými deskami kotvených přes ocelový roznášecí rošt k nosné konstrukci 

markýzy. 
   

Výplně otvorů 

Na střeše v nástavbě strojovny výtahu budou osazeny nové dveřní výplně s požární 

odolností – dvoje kovové dveře s požární odolností EW15 DP1.  
 

Pilíře pro přípojky technické infrastruktury 

Dva pilíře, doléhající k objektu, budou ponechány. Zateplovací systém bude proveden 

k líci pilířů. Povrchová úprava pilířů zůstane stávající. Bude provedeno pouze nové 

oplechování horní plochy pilířků z TiZn plechu zkrácené o tl. fasádního pláště.  

 

Klempířské prvky  

Klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu šedé barvy. Jde především o oplechování 

venkovních parapetů a oplechování stříšek nad vstupem. Prvky, které přijdou do přímého styku 

s živičnou izolací (oplechování atiky, balkónových hran) budou z nerezového plechu tl. 0,5mm. 

Dešťové svody a žlaby na stříšce strojovny výtahu budou před zateplením demontovány a 

po dokončení prací znovu vráceny na své místo. V případě špatného stavu klempířských prvků, 

koroze či proděravění je nutno osadit žlaby a svody nové.  

Oplechování střechy a ostatní klempířské prvky budou nově provedeny.  
 

Hromosvod 

Stávající svislé svody hromosvodu budou demontovány a po zateplení budou osazeny nové 

na novém kotvení. 

 

Strojovna výtahu 

Strojovna výtahu na střeše se nebude zateplovat. Bude pouze očištěn a reprofilován povrch 

panelů a podle potřeby opravena hydroizolace střechy a klempířské prvky. Povrch panelů 

bude natřen silikonovou barvou v barvě fasádního pláště. Budou osazeny nové dveře vedoucí 

ze strojovny na střechu z plastových profilů, které budou mít úroveň prahu 200mm nad 

stávajícími dveřmi a budou mít umax=1,5 W/Km2. Nadpraží dveří bude ponecháno ve stávající 

výšce. 

 

Zabezpečení stávající zeleně 

Stavbou budou respektovány stávající vzrostlé a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na 

dotčených pozemcích a budou zajištěny podmínky dle ČSN 83 9061 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině, zejména: 

 ochrana před chemickým znečištěním 

 ochrana vegetačních ploch stabilním plotem v. 2m, s odstupem 1,5m. 

 ochrana stromů před mechanickým poškozením 

 ochrana kořenové zóny při navážce zeminy 

 ochrana kořenového systému při odkopávce půdy 

 ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 

 ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení 

Veškeré úpravy dřevin (tj. řez, příp. kácení) zajistí odbor životního prostředí. Min. 14 dní před 
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započetím prací proběhne na místě schůzka zástupce městské zeleně a realizační firmy, na 

které budou upřesněny potřebné zásahy do zeleně. Plochy dotčené stavbou budou uvedeny do 

původního stavu. Po ukončení prací budou vegetační plochy dotčené stavbou předány 

pracovníku správy městské zeleně. Použitá mechanizace bude zajištěna proti odkapávání 

provozních kapalin, budou použita ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana 

území před znečištěním. Bude použita mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám. 

Stávající sadové úpravy byly vysazeny z části v rámci  stavby  domu, z části byly doplněny 

bydlícími v tomto domě (trvalky, popínavé rostliny). 

Při zateplování domu budou zabezpečeny proti poškození takto : 

Jižní strana : 

1. popínavé dřeviny na jižní straně domu, které se přísavkami přidržují na fasádě a tím ji 

poškozují, budou odstraněny.  

Forsythia intermedia (zlatice prostřední)  bude, pokud bude zateplení  probíhat v době 

vegetačního klidu, seříznuta na výšku  min. 0,5 m a zakryta bedněním. Pokud budou úpravy 

v době vegetace, budou výhony pouze zakráceny a zakryty bedněním. 

Trvalky mimo vegetační období budou rovněž seříznuty a zabezpečeny proti sešlapávání 

dřevěným poklopem umístěným min. ve výšce 30 cm.  V době vegetace bude na výšku 

trvalek postavena dřevěná konstrukce, která bude zakryta geotextilií proti znehodnocení 

záhonu případným spadem materálu při zateplování. 

Západní strana : 

2. Juniperus chinensis tripartita (jalovec čínský) – výška 3,5 m, šířka 3 m.  Bude odtěžen. 

3. Pinus nigra (borovice černá)  2 stromy. 

a)obvod kmene 20 cm, průměr 6,40 cm, výška 5,5 m kmen poškozený do výšky 2 m, silně 

proschlý. 

b) obvod kmene 40 cm, výška 5,5m, šířka 2,5m, zavětvený od země. 

     Oba budou odtěženy. 

Východní strana: 

4. Syringa vulgarits (šeřík obecný) výška 3m bude zkrácen na výšku cca 50 cm a zabezpečen 

proti poškození spadu materiálu při zateplení geotextilií. 

Severní strana : 

5. Pinus montana (borovice kleč)  

6. Taxus baccata  (tis červenoplodý)  

   Oba keřové porosty budou oploceny dřevěným bedněním a zakryty geotextilií.  Bude – li 

postaveno lešení,  je nutné, aby trubky nebyly zapouštěny do středu keřů. Větve těchto keřů 

jsou dostatečně pružné a nebude nutné je seřezávat. 

7. nízké soliterní keře budou opatřeny bedněním a překryty geotextilií a pokud je to u 

jednotlivých keřů možné, budou seříznuty. 
 

e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Při provádění stavby bude zvýšená zátěž na příjezdové komunikaci vzhledem k navážení 

stavebního materiálu. Výjezd vozů bude muset být regulován oprávněnou osobou. Při 

stavebních pracích musí prováděcí firma dbát na omezení prašnosti a hluku.  

Stavba neovlivní krajinu a vodní zdroje. V důsledku provedení navržené stavby nedojde ke 

vzniku bezpečnostních a ochranných pásem. V průběhu provádění stavebních prací musí být 
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staveniště oploceno. Musí být zajištěn bezpečný přístup obyvatel domu do objektu během 

stavby. 

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební 

činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 

vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je 

zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládáni s odpady do doby jejich využití nebo 

zneškodnění. 

Při zateplování fasády je nutné dbát pokynů zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Bude použito 

takových postupů a práce budou probíhat v takových termínech (tzn. mimo období od 20. 

dubna do 10. srpna), aby v souladu s tímto zákonem nebylo škodlivě zasahováno do 

přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů (jde zejména o rorýse obecného a netopýry). 

Práce budou probíhat v souladu s pokyny příslušného správního orgánu. 

Během výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku od použitých stavebních a 

elektrických nástrojů. Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 

hluk ze stavební činnosti je stanovený Nařízením vlády č.272/2011.  
 

f) vliv stavby na okolní pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní pozemky.  
 

g) způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

Dle zákona č.309/2006 Sb. (zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci…) je na stavbě nutná koordinátora BOZP. Funkci koordinátora 

BOZP určí (vybere) zadavatel stavby. Koordinátor BOZP poté zpracuje plán BOZP na 

staveništi. Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle 

zákona č. 309/2006 Sb. Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby! 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízeni, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízeni a v oblasti ochrany 

zdraví. ve zněni Vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., zákon 309/2006 Sb. O zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády ČR č.591/2006 Sb. 

Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 

ustanovením příslušných vyhlášek a norem: 

- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

- Vyhláška č.48/1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění Vyhl.č.324/1990 Sb. a Vyhl.č.207/1991 Sb. 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

- Nařízení vlády č.523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců. 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.21/2003 o osobních a ochranných prostředcích. 

- Nařízení vlády č.101/2005 o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů 

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházeni s elektrickým zařízením 

- ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

- ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí 

- ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci 

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 


