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SMLOUVA O DILO
C.

AKCE: ,Zpracovani projektové dokumentace —
Rekonstrukce pasaze radnice v Turnové*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

SMLUVNI STRANY élanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

banka : Ceska spoiritelna, a.s., Turnov

¢islo uctu: 27-1263075359/0800

které zastupuje: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta

kontaktni osoba: Ludmila T&hnikova, vedouci odboru spravy majetku MU Turnov,

tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Komplexni sluzby Dusek, s.r.o.

Sidlo: Bechlinska 705/4, Praha 9, 190 00
Jednajici : Ing. et Bc. Pavel Dusek

IC: 03931382

DIC: CZ03931382

Bankovni spojeni: FIO banka

Cislo uétu: 2700795122 / 2010

Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:
Ing. arch. Anna PetriS€eva, Ing. Zdenék Baxa, Ing. Leos Zdenék, Ing. Martin Vild,
Ing. Maria Necidova nebo zastupujici osoba

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) clanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakéazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a

vlastni nebezpeci zhotovit dilo ,,Zpracovani projektové dokumentace — Rekonstrukce
pasaze radnice v Turnové®“.
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Provést fadné a véas vykony nezbytné pro zajisténi predmeétu dila uvedeného v tomto
¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy
odebrat a zhotoviteli uhradit.

2 3. Pfedmétem verejné zakazky je vypracovani:

a)projektové dokumentace pro spole€éné Gzemni a stavebni povoleni

b)projektové dokumentace pro provedeni stavby ,Rekonstrukce pasaze radnice
v Turnoveé*

Projektové dokumentace budou vypracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a
vyhlaskou &. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s architektonickou studii
sRekonstrukce pasaze radnice v Turnové “ z kvétna 2018.

Ucastnik zajisti kompletni inzenyrskou €innost, projednani projektové dokumentace
s dotéenymi organy a zajisténi vydani pfislusnych povoleni.

Projektova dokumentace v rozpracovani bude projednana v komisich mésta (1 x
komise pro MPZ, 1x komise rozvoje mésta) a organech mésta (1x RM, 1x ZM) a
projekt musi byt pribézné konzultovat s architektem studie — Ing. arch. Vaclav Hajek.
Bude mit nad projektem architektonicky dozor. Ten bude placen ze strany mésta.
Dale bude projekt konzultovan s NPU a architektem mésta.

Zhotovitel musi dbat na to, aby pfi vypracovani projektové dokumentace nedoslo
k naristu ceny v dusledku projektovych zmén a za timto ucelem je zhotovitel
povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych praci
k odsouhlaseni a v dostateéném predstihu je informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnid a
cinnosti:

a)Dokumentace pro spoleéné Gzemni a stavebni povoleni

b) Dokumentace pro provedeni stavby

b)InZenyrska &innost pro stavebni fizeni

c)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu pinéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fAdnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zku$enostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila:
Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské Cinnosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro spoleéné Gizemni a stavebni povoleni
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to vrozsahu a v &lenéni v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi souvisejici vykony nutné pro
vydani stavebniho povoleni.
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b. Dokumentace pro provedeni stavby

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v €lenéni v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v Elenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace veiejné
zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve
formatu XLS. Dokumentace pro provedeni stavby ani polozkovy vykaz vymér nesmi
obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka
oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro uréitou osobu za pfiznaéné,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni ur€itych dodavatelll nebo vyrobku.
Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek,
technologické zafizeni nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né
pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak musi byt v dokumentaci umoznéno
pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

b. InZzenyrska ¢innost
V ramci této €innosti, jako soucasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
o vydani energetického prikazu
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organt, objednatele i z okolnosti zjiSténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Pfedmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpotu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese pinou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplsobenych vicepraci pifi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pinéni je zajisténi veSkerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Einnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve IhGtach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozZadavky vSech ucastniki fizeni a se
smiuvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
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a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, zZe se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Il
- Termin zah&jeni PINENT ............ccoooeiiiiieeee e neprodlené po podpisu
smlouvy

- Pfedan4 projektova dokumentace pro spole¢né Gzemni a stavebni povoleni
P PPRPPPRIR o[- o o 7.do (=11 I [ IR0 R Jp2J0 1240
-Inzenyrska €innost a podani Zadosti o stavebni povoleni .......... nejpozdeéji do 31.5.2020
- Pfedana projektova dokumentace pro provedeni stavby.......... nejpozdéji do 4 tydnu od
vydani stavebniho povoleni

Autorsky dozor — predpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem. Bude kombinovan s dozorem architekta —
Ing. arch. Vaclava Hajka.

Lokalizace stavby, misto pinéni:
k.G. Turnov, p.€. 3

Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY clanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smiluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni ...................................180 000 K¢
Dokumentace pro provedenistavby..................ccoceoiviiiiiiie i e eenen... .50 000 KE
Inzenyrska €innost pro stavebnifizeni................ccc.oo.ccooi i een ... 100 000 K¢
CelkovacenazadilobezDPH......................c.cco i ..., 330 000 KE
Celkova cena za dilo v€etn@ DPH...........ooiiiiiiiiii e s e e e 399 300 K¢
AULOrSKY AOZOT... ... .ov e i e e et et e e e eee e ... 350 KE/hOd

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkii a veskerych
dalSich nakladi v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pii zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smiouvy.
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4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych doklad (faktur). Uhrada za pinéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnd nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro stavebni povoleni bude ucastnikem
vystavena faktura ve vySi sjednané ceny za tuto Cast dila s pozastavkou 10%
splatnou po nabyti pravni moci stavebniho povoleni na stavbu.

b) Po dokonéeni a predani dokumentace pro provedeni stavby bude ucastnikem
vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast dila.

c) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni bude uc¢astnikem vystavena faktura ve
vySi sjednané ceny za inzenyrskou ¢innost.

d) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skute¢nym datem
zah3jeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou dafiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

e) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inzenyrské €innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo dle ¢lanku lll. této smiouvy bude spinéno jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi
obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné
nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich odstranéni, prohlaSeni objednatele, zda
pinéni prebira ¢€i nikoli. Jednani o pfedani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery
oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3
pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfisluSném poctu vyhotoveni podle této smiouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v prabéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila projektova dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni
je ukonena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych pozadavku, projektova dokumentace pro provedeni stavby je ukonéena dnem
pfedani a pfevzeti obéma smiuvnimi stranami a zapracovani pfipadnych pozadavkd, IC je
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ukon€ena pravni moci uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu,
AD kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNI DOBA CLANEK VI

7.1. Vpfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaru€ni doba je 60 mésich od Ffadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé bé&hem zaruéni doby dle této smiouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |haté podie této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povaZuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢i jiné zavazné
skute€nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do 10 dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNi POKUTY CLANEK VilI

8.1. V piipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
Clanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyucétovani smiuvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodieni.

8.2. Z duvodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K& za kazdou vadu a kazdy den prodieni.

8.3. Pii prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny arok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo zhotovitele poZadovat ndhradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dni po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v piipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |Ihaté neuhradi
smiuvni pokutu, zapo€ist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a G€innosti
dnem zverfejnéni v registru smiuv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti Mé&sto Turnov.

3. Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tii stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona ¢.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smiuvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné €islovanych dodatk(i podepsanych obéma smluvnimi stranami.

12 12. 2019
V Praze dne 10. 12. 2019 VTurnoveédne .......cooveeeeeeeenen..

Za zhotovitele: Za objednatele:
femplexni sluzby Dusek, s.n.c.
Bechlinské 705/4, Praha 190 00
1¢: 03931382 DIC: CZ03931382

Ing. et Bc. Pavel Dusek
jednatel Starosta mésta
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