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1. Výchozí údaje: 
Projekt ústředního vytápění je zpracován dle ČSN 060310, ČSN 060830, ČSN 061102 a dalších souvisejících norem. 
Podkladem byla projektová dokumentace objektu, informace investora a projektové podklady jednotlivých zařízení. 
Řeší zajištění tepelné pohody místností v objektu dle ČSN EN 1283. 
Důvodem úpravy rozvodů ústředního vytápění v sociálním zařízení školy jsou stavební úpravy v sociálním zařízení, 
přemístění sprch. 
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku 
apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. 

 

2. Zdroj tepla: 
Zdrojem tepla pro vytápění v sociálním zařízení školy je stávající plynová kotelna. Otopný systém je teplovodní s nuceným 
oběhem topné vody o teplotním spádu 70°/55°C pro radiátorový okruhy vytápění.  
   

3. Ústřední vytápění: 
Nový rozvod radiátorového okruhu ve sprchách bude napojen na rozvod vedený pod okny přízemí. Bude napojeno potrubí 
z trubek ocelových. Nový rozvod je proveden v dimenzích DN 15. Přemístění stávajícího rozvodu nad okna bude 
provedeno ve stávající dimenzi. Na nejvyšším místě budou osazeny odvzdušňovací ventily a u podlahy vypouštěcí 
kohouty.   
Nový rozvod vytápění na WC bude napojen na stávající rozvod na WC. 
Nové rozvody a přípojky k radiátorům v suterénu budou provedeny z trubek ocelových závitových běžných nízkotlakých. 

Trubky vedené v drážce ve stěně budou opatřeny návlekovou izolací. Při prostupu stěn a budou opatřeny chráničkami tak, 
aby trubka měla prostor pro tepelné roztažení. Vzdálenost uchycení trubek dle dimenzí udává výrobce. Kompenzace 
potrubí bude přirozená v ohybech. Při změnách směru a u odboček budou umístěny pevné body (nesmí být na konci 
rovného dlouhého úseku).  

Nové rozvody ocelového potrubí budou opatřeny novým nátěrem syntetickým dvojnásobným. 

Nová otopná plocha je tvořena deskovými radiátory RADIK  KLASIK typ 22 výšky 600, 700 a 900 mm. Osazení těles se 
provede na typové držáky do stěn. Spodní hrana těles bude ve výšce min. 120 mm nad podlahou. 
Radiátory jsou připojeny pomocí termostatických ventilů přímých a uzavíracích regulačních šroubení přímých. Budou 
opatřeny ručními hlavicemi.   
 
Napuštění systému 
Topný systém se po dokončení propláchne vodou a současně se na všech vypouštěcích místech provádí odkalování až do 
úplně čistého stavu. Úprava vody v systému vytápění bude prováděna chemicky. Voda k naplnění i doplňovací voda musí 
být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních součástí. Voda bude obohacena vhodným 
inhibitorem. 
 
4. Demontáže 
Stávající rozvod ústředního vytápění na WC bude demontován. Demontovány budou také stávající článkové radiátory 
včetně přípojek, ventilů a šroubení.  
Při vypouštění vody ze systému bude vypuštěna topná voda, která bude nutná.  
 
5. Zkoušky zařízení: 
Montáž zařízení musí být prováděna oprávněnou firmou. Topné potrubí se po dokončení propláchne vodou a současně se 
na všech vypouštěcích místech provádí odkalování až do úplně čistého stavu. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede 
zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a topné.  
Zkouška těsnosti:  
Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 0,170 MPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení pracovního 
přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 h, a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována 
za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku vlivem netěsností. Voda ke zkoušce 
těsnosti nesmí být teplejší než 70

o
 C. 

Dilatační zkouška: 
Bude prováděna před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných izolací. Topná voda bude ohřáta na 75

o
C a 

nechá se vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude opakován 2x. Zkouška je úspěšná nedošlo-li během 
zkoušky k netěsnostem soustavy popř. jiným závadám. Zkouška může být součástí topné zkoušky a o jejím výsledku se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Topná zkouška: 
Bude provedena v topném období a bude trvat 24 h bez delších provozních přestávek (do 60 min.). Účelem topné zkoušky 
je zjištění funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje: 
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 správná funkce armatur  
 rovnoměrné ohřívání těles   
 dosažení parametrů stanovených projektem (teploty, tlaky) 
 funkce regulačních a měřících zařízení 
 součástí topné zkoušky je doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topná  zkouška se považuje 

za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830, výkon otopných těles  odpovídá 
tepelné pohodě místnosti. Dále pokud otopná soustava je vyregulována a byla vyzkoušena funkce automatické 
regulace včetně simulace možných provozních a havarijních stavů. 

 
6. Koordinace profesí 

A. Hranice dodávek a výkonů 
Realizace úpravy vytápění je vymezeno prostorově na prostory jednotlivých řešených prostorů. 

B. Zdravotní instalace 
 Při vypouštění vody ze systému bude vypuštěna topná voda, která bude nutná. Voda bude vypouštěna do stávajících 
odpadů. 
Při dopouštění systému bude použita chemicky upravená voda s inhibitorem ve vhodné koncentraci. 

C. Elektroinstalace: 
Bude provedena pro prostředí základní dle ČSN 33 2000-5-51.  
Uzemnění kovových součástí bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54.  

D. Stavební připomoci, 
Montáž uchycení topných těles do stěn. 
Vedení nových trubních rozvodů v drážce ve stěn, nebo v podhledu. 
 
5. Bezpečnostní předpisy a opatření - projektová dokumentace byla zpracována ve smyslu platných vyhlášek a 
norem a při stavbě je nutno zvláště respektovat zejména: 
Zák. č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce v platném znění 
Zák. č. 285/2020 Sb. - Zákoník práce v platném znění 
Zák. č. 163/2006 Sb. - O posuzování vlivů na životní prostředí  
Zák. č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek BOZ při práci v platném znění 
Zák. č. 406/2000 Sb. - O hospodaření energií v platném znění 
Zák. č. 458/2000 Sb.  - O podmínkách podnikání v energetice a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
státní energetické inspekci ve znění Zákona 211/2011 Sb. 
Zák. č. 379/2009 Sb. - Novela Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Vyhl. č. 491/2006 Sb.   - O obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhl. č. 23/2008 Sb.  - O technických podmínkách požární ochrany ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č. 246/2001 Sb.  - Stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
Nařízení vlády č.68/2010 Sb. ve znění platných předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
Nařízení vlády č.591/2006 Sb.-o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č.91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
ČSN 332320 - Elektrotechnické předpisy 
ČSN EN 332000-3  - Určení vnějších vlivů 
ČSN 332000-4-41  - Elektrotechnické předpisy - elektrická zařízení 
ČSN 7308..  - Požární bezpečnost staveb.  
ČSN 730810  - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení 
Při veškerých pracích musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví, 
základní bezpečnostní předpisy a související normy a právní předpisy zejména pak: 
směrnice: 361/2007 Sb. stanovení podmínek ochrany zdraví při práci, 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2010 Sb. (ochrana 
zdraví zaměstnanců), zák. č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví 
před nepříznivými vlivy hluku a vibrací). 
Odborné práce smějí vykonávat pouze pracovníci s příslušným oprávněním. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost. 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací vč. příloh. 

Výchozí a související předpisy: 
Podmínky požární bezpečnosti při svařování  
ČSN 05 0600 - Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů, Projektování a příprava pracoviště 
ČSN 05 0601 - BezpečnostníÍ ustanovení pro svařování kovů. Provoz 
ČSN 05 0610 - Bezpečnostné ustanovenie pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov 
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ČSN 05 0630 - Bezpečnostné ustanovenie pre oblúkové zváranie kovov 
ČSN 05 0650 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov 
OS 02/1 Registrace práv k nemovitostem a územní rozdělení 
OS 52/1 Požární ochrana 
OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách 
PP č.12 Práce v uzavřených prostorech 
PP č.17 Svařování elektrickým obloukem 
Odborné práce smějí vykonávat pouze pracovníci s příslušným oprávněním. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost. 
 
Při realizaci budou zajištěna zejména následující opatření: 
Před zahájením svařování se zejména: 

 stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a 
přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních, 

 vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při 
přerušení svařování a po jeho skončení, 

 stanoví požadavky na účastníky svařování, vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby, 
provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, 
pokud není požární dohled, 

 stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů, 
 zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim, 
 určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek 

zařízení nebo omezení provozu, 
 stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště. 

Proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem na svářečských pracovištích a v přilehlých 
prostorech se provedou základní požárně bezpečnostní opatření a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně 
bezpečností opatření. S ohledem na dané provozní podmínky se může jednat o jedno nebo více opatření spočívajících 
zejména: 

 v odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek, 
 v překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou 

látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení. Při obloukovém svařování lze pro závěsy, pásy nebo zástěny 
použít materiál, odpovídající požadavkům normových hodnot, a to způsobem a ve vzdálenosti, která bezpečně 
chrání proti žhavým částicím ze svářečských prací dle určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak, aby 
nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu, 

 v úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení přímého i odraženého laserového záření z laserů třídy 3. B a 4., 
 ve vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování, 
 v měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným 

oxidovadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace, 
 v ochlazování konstrukce, 
 v provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů, 
 v rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, 

částic kovu i strusky. 
Svařování se nesmí zahájit, jestliže: 

 nejsou stanovena požárně bezpečností opatření s ohledem na druh a místo těchto prací, 
 svářeč a pracovníci, zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech, nejsou prokazatelně seznámeni 

s podmínkami požární bezpečnosti, 
 nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti, 
 svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími 

normovým požadavkům nebo normativním nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu 
akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná 
způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení. 

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje 
požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. 
Intervaly se stanoví se zřetelem na základní případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního 
dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při 
stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách. 
Vyhláška stanovuje případy, kdy není nutné vykonávat požární dohled po skončení svařování. Takových případů není 
mnoho. 
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Přechodná svářečská pracoviště budou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle 
zvláštních právních předpisů. Mimo tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s 
vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.  
 
Konkrétní specifikace opatření a technologických postupů prací na základě výše uvedeného budou součástí výrobní 
dokumentace dodavatele stavby. Oprávnění pracovníci budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s touto 
výrobní dokumentací a konkrétními podmínkami staveniště. 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Anna Jeníčková        únor 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 


