
|LEGENDA i

GEODETICKÉ ZAUÉŘENl POLOHOPIS (Kohl, 2019) GEODETICKÉ ZAMĚŘENI VRSTEVNICE
------------KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL KATASTRÁLNÍ MAPA VNITŘNÍ KRESBA

----- NÁVRH OPRAV ETAPA 4, HRANY ------------ NÁVRH OPRAV Z PŘEDCHOZÍCH ETAP. HRANY, OBJEKTY
VJEZDY V PARKU A^WP DO OBJEKTU ♦VSTUP 00 PARKU / KNA ^.VSTUPY DO SOUKROMÍCH ZAHRAD 
ETAPA 3 Uminf - redukovonó o prosta jezírko miiiii 11 ETAPA 2b (pOvodní projekt bude upraven)

673

I ETAPA 4 . JBtKKO A ZAVLAŽOVAČI SYSTÉM PARKU 
I ROZDĚLENI NA POOFTAPYI STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

ETAPA 43 - Jezírko, túMcy, potúiek
I I OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH JEZÍRKO, TĎŘKY, POTOCEK ' ' POTŮČEK I I KAMENNÉ PLOCHY

ETAPA 4b - Zavlažovači systém parku, akumulace vody
IO 01 Pflprava území, komunikace, mobiliář
I IZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZULCNÍ OOSEKY) a..-,---- _.JPÁRKOVÁ ATYPICKÁ LAVICE
------------ DOČASNÉ PŘEVEDENI 02FTKOVÉHO VODOVODU NAPÁJEJÍCÍHO POTŮČEK UMO STAVEBNÍ JAMU
1002 Podzemní akumulainl jímka e strojovna AZS 

1 I PODZEMNÍ JMKY SESTAVENÉ Z BET. PREFABRIKÁTŮ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z JÍMEK DO JEZÍRKA, DN11D/ ON160 

10 03 Automatický závlahový systém
* * \ ROZVODY VODY A OVLÁDÁNI, POSTŘIKOVAČE. VENTILY (podrobní viz. situace AZS)

f:;- • I Zavlažovaní rohoži

- — — TRASA VEDENI NN (nop6jení/ov!4d6ní) - PŘPOJENl STROJOVNY NA PILIŘEK HDS (NAVRŽENÍ V PO ETAPA 3)
10 04 Připojeni NN do strojovny AZS
10 05 Sadovrocké úpravy, asanace, péstebnl opatřeni

KACENÍ STROM C. 28 pí OCHRANA STROMŮ Pfil STAVBÉ 2b 
: OBNOVA travnaté PLOCHY po dokončen! výstavby podzemní jWky azs (180 m2)

■ i ETAPA 2b - PROJEKT 09/201S
□ vyznačeni PLOCHY ETAPY 2b - původní projekt bude v souvislosti s projektem knihovny uproven

| NÁVRH - PROJEKT - ETAPA 3 • 04/2020~

1007 - ASANACE, PĚSTEBNÍ OPATŘENI, SADOVNICKÉ ÚPRAVY - viz. SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE 
Asonoce, pístebni opatření o sodovnické úpravy jsou souíástí somoslotné dokumentace. Toto PO je s nimi zkoordinovaná. 
(/»!_ STROMY STÁVAJÍCÍ (Inventarizace dřevin je soutásIT somastotnt dokumentace - Ateliér Krejfiříkovi, s.r.o. - 2Q2( 

(2> STROMY A DŘEVNÝ NAVRŽENÉ K ASANACI I I OBNOVA TRAVNATÝCH PLOCH

I I PARKOVÉ CESTY PRO PĚS (POJEZD Ů0R2BY) - NEPRAVIDELNÁ KAMENNÍ DLAŽBA (ZULWÉ OOSEKY, ŽLUTÍ ODSTÍN)
L I ŠTĚRKOVÍ TRAVNlK (POJEZD ŮDR2BY) - DOOÍVKA A REALIZACE V RÁMCI 007
I I VJEZD OO PARKU A PRUEZO KE GARAŽI - DROBNÁ ŽULOVÁ KOSTKA, OBLOUKOVÁ VAZBA

1 — ■ odvooRovaci Žlab utnová mřížka geQtratmxj —■—■-pvc potrubí dnioo. 150

:--------- p ni
; -.--v- RUŠENÉ VEDENI VO / RUŠENÉ STOŽÁRY VO ETAPA 3 O ZEMNI SVÍTIDLO - SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENI

\ 1005 - NAPOJENÍ NA ROZVOD NN, ROZVODY NN, VÝSUVNÝ SLOUPEK; 
= WS - NOVÍ PLASTOVÍ PILÍŘE* OLE STANDARDU ČEZ, PŘÍPOJKOVÍ A ELEKTROMÉROVÍ ROZVADÉC

- --------- OPRAVA DISTRIBUČNÍ ŠITÉ, PŘIPOJENI NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVU, PROVEDE CEZ •» » RUŠENÍ ROZVOD NN
- TRASA ROZVOOŮ NN (v chrSnitkkh) ----------- INDUKČNÍ SMYČKA W VOZOVCE

\ « HYDRAULICKÝ VÝSUVNÝ SLOUPEK NAPOJEN NA NN - DOOAVKA VČETNĚ ZAKLADU, M0NTA2E. ZAPOJENI A SEŘÍZENI

1006 - PŘELOŽKA NN - PROJEKT A REALIZACI ZAJISTÍ PROVOZOVATEL CHSTRBUČNÍ S(TÉ (ČEZ)
RUŠENÍ ROZVOD NN — — - NAVRŽENA TRASA PŘELOŽKY NN

| STÁVAJÍCÍ STAV - ÚZEMÍ 1
1 1 TRAVNATĚ PLOCHY V PARKU
t====i STÁVAJÍCÍ OHRAONl NEBO OPÉRNÁ ZEĎ

^ ý STROMY STÁVAJÍCÍ (Inventaizoce dřevin je soutástl somcslolní dokumeintoce - Ateliér KrejBhkovi, s.r.o. - 2020)

| STÁVAJÍCÍ STAV - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 1
- AREÁLOVÝ VODOVOD (zdroj dat: Kulturní centrum Turnov, ojkenovaná PO z 1994)

--------- VODOVOD SČVK (zdroj dat: dgn SČVK 6/2019)
----------KANALIZACE SCVK (zdroj dob dgn SČVK 6/2019)
- • NN VEDENI ČEZ do 1 kV (zdroj dal: dgn ČEZ Distribuce 6/2019)
- ® - - ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENI (Technické služby Turnov, s.r.o., zdroj dot: dgn 10/2018)
- ® - - ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVÉTIiNI MODERNIZOVANÉ 2017, 2018 (dalo: Elopo1-dgn 10/2018. Etapo2-sken 2019)

- - SLABOPROUDÉ VEDENI CETIN (zdroj dal: dgn CETIN 6/2019)
StABOPROUDÉ NADZEMNÍ VEDENI CETIN (zdroj dat: dgn CETIN 6/2019)
NEPROVOZOVANÉ SITE CETIN (zdroj dal: dgn CETIN 6/2019)

--------- PLYNOVOD NTl RWE (zdroj dot: sken RWE 2016)
----- — - ŮZITKOVÝ VOOOVOO - ZDROJ VODY PRO JEZÍRKO A ZAVUHY (zdroj dat: dwg Zikudo 2020)

POTŮČEK V PARKU (zdroj dal: dwg Zikudo 2020)

Souřadnicový systém: S-JTSK , Výákový systém Bpv
1 1 33—-----—------------------------------------------------

Městský park Turnov (park u letního kina) 
Etapa 4

Jezírko a zavlažovači systém parku
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