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A. Průvodní zpráva 
Dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (novelizovaná vyhláškou č. 405/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018) 

A.1. Identifikační údaje  

Údaje o stavbě  

A.1.1.a) Název stavby  

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa 

(poznámka, souvislost: během veřejných prezentací a konzultací byla akce pro 
zjednodušení označována jako "Revitalizace parku U Nádraží") 

A.1.1.b) Místo stavby 

Turnov 
Katastrální území: Turnov 771601, parcela č.: 2600/1 

A.1.1.c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je úprava stávajícího vodního prvku a prostoru u 
obchodního centra (Billa, Barvy laky). Návrh úprav spočívá v celkové kultivaci 
veřejného prostoru tohoto frekventovaného místa. Před obchody je navrženo 
rozšíření zpevněné plochy a doplnění laviček a dalších prvků mobiliáře tak, aby 
vzniknul moderní a přehledný parter. V parkové části bude stávající betonový bazén 
nahrazen novým vodním prvkem. Vodní prvek bude tvořit kruhová fontána v úrovni 
travnaté plochy a podzemní strojovna úpravny vody. V řešeném území bude 
obnoveno veřejné osvětlení a vybaveno soudobými svítidly. V rámci sadovnických 
úprav bude území vyčištěno od keřových skupin tak, aby vzniknul přehledný a 
transparentní park. Součástí navržených úprav je napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace, rozvody NN) a vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch. 
Dále je předmětem dokumentace nezbytný rozsah přípravných prací (odstranění 
stávajících objektů), asanace dřevin, pěstební opatření a úpravy a doplnění 
komunikací. 

A.1.2  Údaje o žadateli (stavebníkovi) 

Město Turnov 
Antonína Dvořáka 335 
IČO: 00276227 
DIČ: CZ00276227   

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace  

Generální projektant: AND spol. s r.o., architektonický atelier 
   nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8 
   IČ: 40767141 
   DIČ: CZ40767141 
   tel.: 222 366 940 - 949 
   email: andarch@andarch.cz 
   www.andarch.cz 
 
 Hlavní projektant: Ing. arch. Vratislav Danda  (Autorizace ČKA č.0000417, Typ  A) 
   email: vratislav.danda@andarch.cz 

mailto:andarch@andarch.cz
mailto:vratislav.danda@andarch.cz
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Projektanti částí: Architekt (autorský návrh): 

Ing. arch. Jaromír Kosnar 
Ing. arch. Ondřej Smolík 
email: ondrej.smolik@andarch.cz 
 
Architektonicko - stavební řešení: 
Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing.arch. Miloš Hůla 
 
Stavebně konstrukční řešení:  
Ing. Miroslava Zimolová  

Autorizace ČKAIT č. 0013592, obor -  pozemní stavby 
 
Dendrologie, asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy: 
Ing. Jana Janíková 
Autorizace ČKA č. 1357, Typ autorizace: ZKT,ÚSES 
 
Komunikace, terénní úpravy: 
Ing. Martin Vychodil, Ing. Pavel Vychodil 

   Autorizace ČKAIT č. 0003199, obor - dopravní stavby 

 
Vodovod, kanalizace 
Ing. Petr Koldovský 

   Autorizace ČKAIT č. 0501238, obor - vodní hospodářství a 
   krajinné inženýrství, stavby zdravotně technické 
 

Elektroinstalace, veřejné osvětlení, napojení na rozvody NN 
Ing. Predrag Laketić 
Autorizace ČKAIT č. 0008554, obor - technika prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení 
 
Technologie fontány a úpravny vody: 
Ing. Ivo Pospíšil, Ing. Libor Loveček, Ing. Petr Jeřábek 
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. 
 

A.2. Členění stavby na objekty 

SO01 - Vodní prvek 

IO01 - Příprava území, demolice 

IO02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy 

IO03 - Komunikace, terénní úpravy 

IO04 - Mobiliář 

IO05 - Napojení na vodovod 

IO06 - Napojení na kanalizaci 

IO07 - Napojení na rozvod NN 

IO08 - Veřejné osvětlení 
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A.3. Seznam vstupních podkladů  

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (výškový systém: BpV, souřadnicový systém: S-JTSK) – 

Aleš Kohl 08/2018 

- Mapové podklady ke stávajícím inženýrským sítím od správců (Technické služby - VO, SČVK, 

CETIN, PAMICO) 

- Digitální technická mapa města DTMM 10/2018 

- Digitální situace projektu "Regenerace panelového sídliště U nádraží - Turnov - 4.etapa" 

(Projektservis Jičín s.r.o., 11/2015)  

- Katastrální mapa 

- Dendrologický průzkum v řešené ploše (Ing. Jana Janíková 10/2018) 

- Archivní podklady ke geologickým vrtům v okolí (GEOFOND) 

- Studie „Revitalizace parku U Nádraží - Turnov“, (AND, spol. s r.o., 08/2017) 

- Zadání investora – stavební program 

- Projednání a konzultace se zástupci investora (2017, 2018) 

- Výsledky internetové ankety k návrhu zveřejněném na webu města (06/2017)  

- Konzultace s odborem životního prostředí 

- Fotodokumentace stávajícího stavu 

- Obhlídka na místě 
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B. Souhrnná technická zpráva 
Dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (novelizovaná vyhl.č. 405/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018) 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Park u Nádraží je vymezen ulicemi Nádražní a Kosmonautů, ze západu je vymezen frontou obchodů a 
ze severu je ukončen na úrovni výškového bytového domu v blízkosti vodního prvku. V rámci parku je 
vymezeno užší řešené území pro úpravu vodního prvku, vedení nových inženýrských sítí a úpravu 
parteru před obchody. Urbanisticky je park otevřen směrem do Nádražní ulice. Významným faktorem 
pro řešené území je velká frekventovanost pěšího provozu. Územím prochází trasy navazující na 
vlakové a autobusové nádraží, školy a dalších instituce, obchod Billa a obytnou zástavbu. Park je 
potencionálně důležitým reprezentativním místem ve města. Je to první významný veřejný prostor, 
se kterým se lidé cestující do Turnova vlakem nebo autobusem setkají. 
Stávající stromové výsadby tvoří kvalitní základ parku. Stávající zpevněné plochy jsou ve směru 
komunikačního propojení mezi nádražím a školami poddimenzovány a tvarově komplikované. Celý 
prostor před Billou působí neuspořádaně, nepřehledně a celkově neesteticky.         
  V severní části území se nachází prázdný betonový bazén, přes který vede betonový můstek. Bazén 
není řadu let využíván. Území je prakticky v rovině.  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Návrh je zpracován v souladu s územním plánem města Turnov z roku 2014.  
Dle hlavního výkresu územního plánu je převážná část řešeného území stejně jako celý park zařazeno 
do funkčního využití  - Zeleň na veřejných prostranstvích  „ZV“. 
Dle územního plánu, způsob využití pro ZV: 
Významné plochy zeleně v sídlech většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy 
parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch.  
Záměr obnovy části parkové plochy je plně v souladu s tímto funkčním využitím. 
Menší část řešeného území se nachází na ploše "BH" Bydlení hromadné (jedná se o část chodníku 
podél obchodů Billa a Barvy laky a chodník směrem k ulici Studentská, kde je napojena kanalizace). 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
Výjimka nebyla vydána. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
PD je v souladu s obecně platnými technickými požadavky a během realizace budou dodrženy 
podmínky DO. 
  
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
- Dendrologický průzkum (Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ing. Jana Janíková, 2018) 
Stromy v řešeném území jsou v dobrém stavu, kromě jedné lípy u Nádražní ulice, která je navržena k 
odstranění z provozně bezpečnostních důvodů (a bude nahrazena novým stromem).   
- Archivní podklady vrtné prozkoumanosti území - geofond.cz 
Podle vrtu ID82333 z roku 1965, který je v těsné blízkosti navrhované fontány se jeví základové 
poměry jako standardní (hlíny písčité) bez podzemní vody (vrt suchý).   
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyly prováděny vzhledem k charakteru navrhovaných 
úprav a dispozici archivního vrtu v těsné blízkosti navrhované fontány. V případě, že se ukáže nutnost  
těchto podkladů, budou průzkumy doplněny během provádění (stanovení nutnosti sanace podloží 
cest a zpevněných ploch, upřesnění podmínek pro zakládání fontány a strojovny). 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Území se nenachází v městské památkové zóně. 
Hledisko územního systému ekologické stability se řešeného území netýká.  
Území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Území se nenachází v záplavové oblasti. 
Dle dostupných informací území není poddolované. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Z rozsahu a charakteru navržených úprav vyplývá, že navržená stavba zásadně neovlivní sousedící 
pozemky a stavby v okolí. V blízkosti obchodů budou nově prováděny betonové dlažby, zde bude 
přesně navázáno na stávající výškové úrovně. V místě rušeného záhonu u východní fasády barev a 
laků bude provedeno takové opatření, aby nebyla poškozena fasáda objektu (palisádová hrana 
záhonu bude posunuta k fasádě a vznikne tak např. úzké rabátko za lavicí). Navrženými úpravami se 
celkově území zkultivuje a zpřehlední. Využití plochy parku zůstává v principu beze změn. Do 
sousedních budov (obchody) budou zachovány vstupy a pěší vazby. Realizací navržené stavby 
nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů v území. Zpevněné pochozí plochy budou 
provedeny z betonových dlažeb a vyspádovány do navazujících travnatých a záhonových ploch. 
Hlavní plocha před obchody bude doplněna o odvodňovací žlábky napojené na vsakovací průlehy v 
pásu nového záhonu. Betonová plocha fontány bude odvodněna do systému cirkulace vody fontány a 
v zimním období bude odvodněna do kanalizace. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Požadavky na asanace (kácení) dřevin jsou předmětem samostatné části této dokumentace - objekt 
IO02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy. Asanován bude celkem 1 strom, který je 
zdravotně značně poškozen (č.18 - Tilia cordata) z důvodů provozně bezpečnostních. Keřové skupiny 
v řešeném území budou odstraněny tak, aby vzniknul transparentní čistý park. 
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V řešeném území je navrženo odstranění stávajícího betonového bazénu a betonového můstku, který 
vede přes něj. Podrobněji viz. IO01 Příprava území. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
Navrhovanou stavbou nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa.  
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Napojení na cestní síť parku a ulic se nemění. Bezbariérové vstupy do sousedních budov budou 
zachovány. Po parkových cestách se předpokládá pojezd údržby. 
Napojení na vodovod je možný na stávající řad PE 90 v chodníku v blízkosti objektu barev a laků (č.p. 
1727). 
Napojení na kanalizaci je možné na stávající řad DN500 z betonu v ulici Studentská, kde řad vede 
poměrně hluboko (dle předchozích PD v tomto území má šachta v místě přechodu pro chodce dno na 
úrovni 261,08; vozovka v okolí je na úrovni ca 265,16 Bpv).    
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Realizace navržené stavby se předpokládá v roce 2019 nebo 2020.  
Podmíněnou vyvolanou investicí, která souvisí s navrženými úpravami v tomto projektu je zřízení 
nového přípojkového pilířku pro zajištění dodávky el. energie. Projekt, projednání a realizace pilířku 
je v režii ČEZ. V rámci projekčních příprav bylo řešení konzultováno se správcem a byla podána 
oficiální žádost o připojení na správce sítě ČEZ.  
Související investicí s tímto projektem je eventuální budoucí obnova další části parku (východní část 
od řešeného území). Tato PD v tomto smyslu nastavuje technický a estetický standard pro případné 
budoucí úpravy v parku. 
Možnou související investicí je sjednocení designu a spárořezu nové betonové dlažby u vstupu do 
obchodu Billa. Protože se ale jedná o cizí pozemek (parc.č. 2543/4) není součástí této PD (pouze je 
ideově vyznačeno v koordinační situaci). Eventuální sjednocení dlažeb záleží na konkrétní dohodě 
investora s majitelem pozemku. Z architektonického hlediska je toto sjednocení jednoznačně 
doporučeno a ve finálním výsledku je i v zájmu majitele pozemku č. 2543/4. Ještě pozitivnější 
úpravou v těchto místech by byla stavební úprava schodiště tak, že by byly doplněny nové 
vyrovnávací stupně podél nástupní rampy (dnes je zde zábradlí). Vstup do objektu by se tak logicky 
více otevřel do nového parteru. Obě výše popsané varianty je nutné projednat s majitelem 
sousedního pozemku a jsou realizovatelné i v budoucnu po dokončení stavby dle této PD.   
 
m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Katastrální území: Turnov 771601 
Parcely v řešeném území stavby: 
č. parcely vlastník  druh pozemku   způsob využití  ochrana    ___    

2600/1 MĚSTO TURNOV ostatní plochy  ostatní komunikace op vodního zdroje 2.st 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
U nově vybudovaných inženýrských sítí vznikne OP dle odpovídající legislativy a norem. Celá akce je 
na jednom pozemku parc.č. 2600/1 tedy i nová OP. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o revitalizaci stávajícího parku na sídlišti a úpravu vodního prvku v parku. Stávající chodník 
před obchody bude rozšířen tak, aby vznikl přehledný a pohodlně průchodný prostor s charakterem 
městského parteru. Parter bude doplněn o soudobé prvky mobiliáře (lavičky, koše,  vývěska). Stávající 
stromy (lípy) se nově objeví v rabátkách ve zpevněných plochách. Stávající vodní prvek, který tvoří 
betonový bazén řadu let nevyužívaný bude nahrazen novou betonovou fontánou v pochozí úrovni 
travnaté plochy. Přes bazén vede betonový můstek, který bude také odstraněn. Vzhledem k nevyužití 
stávajících konstrukcí není  statické posouzení stávajících konstrukcí prováděno. 
       
b) účel užívání stavby, 
Městský parter, městský park 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Taková rozhodnutí o výjimce nebyla vydána. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Celková PD je v souladu s požadavky DO. 
Na základě vyjádření NIPI z 24.1.2019 bylo rozšířeno řešené území a doplněno hmatové značení v 
trase mezi novým a stávajícím jižně situovaným přechodem na ostrůvku v Nádražní ulici. 
Na základě podmínky OŽP z koordinovaného stanoviska z 25.2.2019 odstavec h) byl v objektu IO02 
doplněn návrh opatření vedoucích k ochraně stávajících lip a umožňující trvalé provzdušnění a 
přístup vody ke kořenům.     
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Památková ochrana se řešeného území netýká.  
ÚSES se řešeného území netýká. 
Území se nachází v ochranném pásmu 2.stupně vodního zdroje. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Celková plocha všech zpevněných povrchů v řešeném území 
(nové betonové dlažby - parter před obchody, chodníky): 1200 m2 
z toho plocha původních zpevněných povrchů:   750 m2 
Plocha rušených zpevněných povrchů:    33 m2 
Plocha vozovky přeměněné na chodník:    60 m2 
Plocha nové betonové fontány:    113 m2 
Plocha nové vegetační dlažby kolem fontány :   25 m2 
Plocha rušeného betonového bazénu:    410 m2 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Spotřeba vody (fontána) je odhadována průměrně na 0,25m3/den v sezóně (76,1m3/rok). 
Celkový instalovaný příkon je Pi=8,7 kW (soudobý odběr Ps=7,8kW). 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
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Dešťové vody ze zpevněných povrchů budou likvidovány vsakováním na pozemku investora do 
nezpevněných ploch. 
Dešťové vody z povrchu fontány budou primárně využity pro dotování systému vodou a v případě 
naplnění kapacity budou gravitačně odváděny do kanalizace (řad BE500 v ulici Studentská).  
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládá se zahájení realizace koncem roku 2019 nebo v průběhu 2020. Stavba primárně není 
členěna na etapy, ale v případě potřeby z investičních nebo organizačních důvodů jí lze rozdělit na 
dva logické samostatné celky. V tomto smyslu je upraven výkaz výměr pro výběr zhotovitele. 
Členění stavby na podetapy (viz. grafické zobrazení v příloze): 

Podetapa 1 - Úprava vodního prvku 
Podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy 

 
j) orientační náklady stavby. 
Neuvedeno.   
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Park u nádraží hraje důležitou roli v dotčeném území a je součástí významné komunikační vazby mezi 
nádražím a bytovou a občanskou výstavbou. Park je otevřen směrem do nádražní ulice a představuje 
reprezentativní prostor města v blízkosti důležitého komunikačního uzlu.  Návrh respektuje 
urbanistický kontext a rozvíjí urbanistický potenciál místa. Hlavní komunikační osa podél obchodů 
bude posílena. Stávající komunikační vazby zůstanou zachovány. Redukcí keřových skupin bude park 
více zpřehledněn a umožní se tak lepší průhled na novou fontánu z Nádražní ulice, která tak bude 
hrát kromě role zábavné a oddychové i roli reprezentativního prvku viditelného při příchodu od 
nádraží. V návrhu nejsou navrženy nové nadzemní objekty. Základní prostorové rozvržení zůstává 
beze změn. 
  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Celkové architektonické řešení vychází z architektonické studie odsouhlasené investorem 
(zpracovaná 2017, AND).  
Návrh navazuje na stávající kvalitní parkovou úpravu. Základní koncepční prvky návrhu jsou nový 
vodní prvek a nový rozšířený veřejný prostor podél fronty obchodů. Část stávající parkové části bude 
celkově zkultivována a vyčištěna od keřových výsadeb tak, aby se území zpřehlednilo a zprůhlednilo. 
V dalších fázích proběhne eventuální kultivace i v navazujícím prostoru sídliště. 
 
Rozšíření parteru před obchodem 
V západní části území je před frontou stávajících obchodů navrženo rozšíření zpevněných ploch tak, 
aby vznikl adekvátní veřejný prostor v tomto frekventovaném místě. Nová zpevněná plocha je 
komponovaná na půdorysu lichoběžníku, který se severním směrem k bytové výstavbě zužuje. V jižní 
nejširší části u Billy je nový parter navržen až k hraně stávajícího parku (hrana vozovky). Kromě 
kompozičního a estetického záměru je to zároveň logické podpoření nejfrekventovanějšího místa 
před Billou při příchodu od nádraží i průchodu ve směru Nádražní ulice. U Billy budou zrušena dvě 
parkovací stání pro invalidy, která budou přemístěna k novému přechodu. V návaznosti na nový 
parter je navrženo rozšíření stávajícího dlážděného ostrůvku mezi hlavní komunikací v ulici a 
parkovištěm tak, aby vznikl logický a plynulý průchod od nádraží. Na rozšíření naváže nový přechod 
pro chodce. Nově vzniklá plocha před obchody bude vydlážděna betonovou dlažbou v přírodním 
odstínu světle šedé barvy a v kombiformě (střídání několika velikostí dlaždic). Dlažba bude ideálně 
dotažena i ke stávajícímu vstupu do Billy a na plochu s nákupními vozíky (nutno koordinovat s 
majitelem dotčeného pozemku). V okolí stávajících stromů budou v nové dlažbě vytvořeny široké 
mezery vyplněné štěrkem pro zajištění provzdušnění kořenů.  Rozšíření ostrůvku bude z kamenné 
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mozaiky dle stávajícího stavu. Stávající stromy se v parteru nově dostanou do širokých mulčovaných 
rabátek ohraničených kruhovou lavicí. Stávající linie stromů bude směrem do ulice doplněna o jeden 
strom do ochranné mříže. Naopak jeden stávající strom v těchto místech bude ze zdravotních důvodů 
odstraněn a bude tak logicky vytvořen průchod od nového přechodu. V prostoru bude osazen 
soudobý mobiliář a osazeno nové moderní veřejné osvětlení. Stávající plakátovací plocha bude 
nahrazena novou moderní vitrínou. Celkové pojetí prostoru bude odpovídat soudobému standardu 
moderního městského parteru. 
 
Vodní prvek   
Na místě původního bazénku je navržen nový vodní prvek, který představuje fontána s tryskami v 
úrovni pochozí travnaté plochy. Nepravidelně rozmístěné trysky zakomponovaná v kruhové betonové 
ploše vytvoří zajímavé těžiště parku v letním období. Fontána dodá parku reprezentativní charakter 
adekvátní blízkosti nádraží a veřejných staveb. Umístění fontány ve středu parku na bezpečné, 
přehledné a volné travnaté ploše umožní využívání fontány ke hrám a osvěžení dětí. V období, kdy 
fontána nepoběží zůstane na místě pouze souvislá zpevněná plocha v úrovni trávníku, prvek tak 
nebude tvořit žádnou bariéru ani místo, kde by se kumuloval odpad, lístí apod. Plocha bude působit 
neutrálně a poměrně subtilně (viz. srovnání s dnešním bazénem). Plocha fontány je navržena z 
pohledového hladkého betonu přírodní barvy. Trysky integrované v betonové ploše budou kryty 
nerezovou mřížkou, kam se bude vystříknutá voda vracet. Plocha kolem fontány v návaznosti na 
chodník bude provedena z vegetační (zatravňovací) dlažby, která svým půdorysem sleduje 
nepravidelný lichoběžník. Vegetační dlažba je navržena v soudobém moderním designu, kdy travnaté 
a betonové části vytváří souvislé proužky. K takto upravené ploše jsou navrženy sestavy z typových 
lavic. 
 
Park 
V parkové části řešeného území budou redukovány keřové výsadby tak, aby celé území bylo z 
horizontu člověka transparentní. Bude tak zvýšen pocit bezpečí v parku a snížen výskat míst 
kumulace odpadků apod. V parku bude modernizován mobiliář a veřejné osvětlení. 
 
Sadovnické úpravy 
Stávající stromové výsadby jsou v návrhu respektovány. U Billy je navržena výsadba jednoho nového 
stromu (lípa), který nahradí lípu navrženou k pokácení ze zdravotních důvodů. Nový strom bude 
vysazen do ochranné mříže v dlažbě. V řešeném území budou odstraněny keřové výsadby. Podél 
nového parteru bude proveden záhon z trvalek a travin. Konkrétní skladba a kompozice záhonu je 
součástí objektu IO02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy.   
 
Mobiliář 
Pro nově navržený parter před obchody je uvažováno o moderním mobiliáři, který podpoří městský 
charakter. Kolem stávajících stromů budou osazeny  typové kruhové lavice. Po stranách parteru 
budou osazeny typové moderní lavice s možností doplnění opěradla ve zvolených úsecích. Stejná 
typová lavice bez opěradla je navržena k fontáně. V prostoru budou osazeny odpadkové koše a 
eventuálně stojany na kola. Na vybraném místě bude osazena nová typová vitrína s vývěskou.      
V parkové části sídliště budou v budoucí fázi osazeny nové typové lavičky a koše typově odpovídající 
již realizované části dle této PD. 
 
Veřejné osvětlení 
Podobně jako u mobiliáře je i u osvětlení uvažováno s moderními prvky odpovídajícími soudobým 
městským parterům. Oproti stávajícímu stavu bude zvýšen počet svítidel a bude tak adekvátně 
posílen význam parteru a zvýšena přehlednost a bezpečnost.   
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Přístup a způsob chování na ploše fontány bude podléhat provoznímu řádu, který definuje správce 
parku. Plocha fontány bude přístupná celoročně. Provoz fontány bude pouze v teplých měsících (cca 
květen-říjen). Provoz a údržba technologie fontány bude dle provozního řádu, který definuje 
dodavatel  technologie fontány ve spolupráci se správcem fontány a parku.     
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Návrhem nevzniká v území žádná nová bariéra. Plocha fontány bude přístupná bezbariérově. Veškeré 
náležitosti bezbariérových a orientačních prvků v parteru (přirozené a umělé vodicí linie, vodicí a 
signální pásy) budou provedeny dle Vyhl.č. 398/2009Sb. Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nové chodníky a zpevněné plochy budou 
navazovat na stávající chodníky a plochy a bude navázáno na stávající vodicí linie. V parku dnes tvoří 
přirozené vodicí linie rozhraní mezi travnatou plochou a dlažbou v jedné úrovni, tak jak je to 
přípustné v nezastavitelném území. Takto bude postupováno i na nových parkových cestách. (Mimo 
zastavěné území obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez 
obrubníku směrem k vegetaci).      
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezporuchový provoz a maximální životnost stavby je nutno zajistit řádnou a pravidelnou údržbou. 
Bezpečnost při užívání bude zajištěna proškolením personálu a bude blíže stanoveno plánem BOZP a 
provozním řádem. Při provozu technických zařízení (veřejné osvětlení, přípojky vodního prvku) je 
nutné dbát pokynů uvedených v provozním řádu, pokynů výrobců jednotlivých zařízení a jejich 
návodů a pravidelně provádět kontrolu a jejich revize. Provoz parku a vodního prvku bude definován 
provozním řádem pro veřejnost a bude v prostoru viditelně vyvěšen.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
SO01 - Vodní prvek (fontána + strojovna)  
Fontána je navržena v místě stávajícího betonového bazénu. Fontánu tvoří kruhová betonová plocha 
na úrovni okolního terénu ve volné travnaté ploše. Plocha fontány bude pochozí. V betonové ploše je 
integrováno 24 nepravidelně rozmístěných trysek krytých nerezovou mřížkou. Trysky budou 
rozděleny na dva dynamicky řízené samostatné okruhy. Vodní obraz trysek bude tvořit vřídlo (hustší 
proud). Maximální výstřik vody bude do výšky 1,5m. Trysky budou podsvětleny bílým LED osvětlením. 
Vystříknutá voda se vrátí do nádržky trysky. Chod fontány zajistí podzemní strojovna vybavená 
technologií pro úpravu a cirkulaci vody. Strojovna bude v rámci řešeného území napojena na 
vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Strojovna bude sestavena v dílně ze svařených 
konstrukčních PE desek a na stavbě po usazení na betonový základ bude obetonována s výztuží. Před 
realizací fontány a strojovny bude zbourán stávající betonový můstek a budou vybourány části 
stávajícího betonového bazénu (okraje a dno v místě fontány, strojovny a přípojek).  Kruhová plocha 
fontány - d. 12m (113m2). Podzemní strojovna - vnější rozměr 4,5x2,5; podlaha na úrovni -2,6m 
Blíže. viz. samostatná příloha této PD.    
 
IO01 - Příprava území a demolice 
Před zahájením stavebních prací bude provedena příprava území. Na travnatých plochách budoucích 
zpevněných ploch bude provedena skrývka ornice (humózní vrstvy). Použitelná ornice bude 
deponována na místě nebo na mezideponii mimo stavbu (způsobem aby se neznehodnotila) 
k opětovnému použití při dokončovacích terénních úpravách. Vybrané prvky mobiliáře budou 
odstraněny a převezeny do skladu investora. Vybourané materiály budou odváženy na oficiální 
skládku. Bude kompletně zbourán můstek. U bazénu bude ubourán okraj do hloubky min. 40cm a 
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dále určené části (v místě fontány, strojovny a inženýrských sítí). U bazénu bude rozrušeno dno, tak 
aby mohla dešťová voda zasakovat.  
V rámci tohoto objektu bude provedeno ochranné dřevěné bednění kolem stávající plastiky, které 
bude dílo chránit před poškozením po dobu výstavby. 
 
IO02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy 
V rámci tohoto objektu bude před zahájením realizace v celém řešeném prostoru provedena ochrana 
stávajících stromů dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Pro projekční práce byl zpracován podrobný dendrologický průzkum. Na základě tohoto průzkumu je 
ke kácení navržen 1ks stromu č. 18 (Tilia cordata), který je ve špatném zdravotním stavu. Dále budou 
v řešeném území odstraněny keřové skupiny z důvodu zpřehlednění území. 
Stávající lípy, které se nově objeví uprostřed dlážděné plochy budou lemovány novým mulčovaným 
rabátkem. Kolem rabátek je navržena kruhová lavice, která definuje maximální průměr rabátka na 
cca 2,8m. V případě nutnosti bude lavice vypuštěna a rabátko bude rozšířeno nebo tvarově 
přizpůsobeno tak, aby byla zajištěna udržitelnost stromu. Zachování stromů je prioritou a návrh 
tvarování dlažeb se tomu přizpůsobí. Konkrétní postup bude vyhodnocen na místě během realizace 
za přítomnosti specialisty dendrologa. Kolem těchto stromů bude provedena dlažba se sníženou 
konstrukcí a s rozšířenými příčnými mezerami umožňujícími vsak a provzdušnění. U těchto stromů 
bude dále proveden zdravotní řez a eventuální větve zasahující do podchodné výšky parteru budou 
odborně redukovány. 
Stávající řada lip podél fronty obchodů bude doplněna jednou novou lípou (Tilia cordata) do 
ochranné ocelové mříže s ochranným ocelovým korzetem kmene. 
Podél nového rozšířeného parteru bude založen nový nízký trvalkový a travinový záhon. Záhon bude 
mulčován drobným štěrkem. Na vybraných místech je výsadba v záhonu přerušena tak, aby byl 
možný volný průchod z parteru na volnou travnatou plochu. V pásu záhonu jsou ve vazbě na 
odvodňovací žlábky v rámci komunikací navrženy vsakovací průlehy.  
Poškozené plochy po stavební činnosti budou nově ohumusovány a osety travním osivem. Ostatní 
travnaté plochy budou rekonstruovány vyrovnáním terénních nerovností v tl. do 50mm a dosetím 
travním osivem. Na všech plochách budou použity adekvátní zátěžové travní směsi. 
  
IO03 - Komunikace a terénní úpravy 
V rámci tohoto objektu budou v rozsahu řešeného území odstraněny stávající betonové dlažby a 
odvezeny na oficiální skládku. Stávající podkladní vrstvy budou za účasti geotechnika zhodnoceny a v 
případě jejich vhodnosti budou ponechány a využity pro nové dlážděné povrchy. V opačném případě 
budou rovněž vybourány a odvezeny na skládku. 
V řešeném prostoru je navrženo rozšíření parteru před obchody. Tento nový reprezentativní prostor 
bude vydlážděn velkoformátovou betonovou dlažbou s proměnlivým formátem tzv. kombiforma. 
Dlažba bude mít přirozený přírodní odstín betonu (světle šedý) a povrch hladký (sametová). Jako 
referenční materiál byla vybrána betonová dlažba Molina Godelmann kombiforma střední a malá tl. 
8cm. V rozšířené ploše před obchody jsou navrženy odvodňovací žlábky s litinovou mřížkou.   
Ostatní plochy chodníků budou provedeny z klasické betonové dlažby 10x20 tl.8cm přírodního 
odstínu. Ukončení těchto zpevněných ploch bude do betonových obrub. Nově rozšířený ostrůvek 
mezi ulicí a parkovištěm bude proveden z kamenné štípané mozaiky tak, jak je provedena stávající 
plocha. Ukončení bude do masivní řezané žulové obruby. Skladby konstrukcí budou navrženy na 
pojezd údržby (8cm dlažba, 4cm lože drť, 2x15cm podkladní vrstva ze stěrkodrti na hutněnou pláň). 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. Během realizace budou provedeny zkoušky 
míry zhutnění na vybraných místech.  
Kolem stávajících stromů před obchodem Billa, které se nově dostanou do dlážděné plochy, bude 
provedena snížena skladba konstrukce a v příčných spárách dlažby budou provedeny mezery šířky 
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3cm vyplněné štěrkem pro umožnění lepšího průsaku a provzdušnění kořenů. V těchto místech bude 
využita varianta dlažby kombiforma malá pro vytvoření více spár. 
V pásu záhonu podél nově rozšířené dlážděné plochy před obchody budou vytvořeny vsakovací 
průlehy, do kterých bude svedena dešťová voda z odvodňovacích žlábků. Průlehy budou vyplněny 
štěrkem a shora pokryty většími valouny. Kompozičně se tak zapojí do pásu záhonu.  
Kolem nové fontány bude vytvořena plocha ze zatravňovacích vegetačních dílců z betonu. Jako 
referenční materiál byly vybrány dílce Scada Godelmann tl. 12cm, které v celkovém provedení na 
ploše vytvoří souvislé proužky trávníku.      
V rámci tohoto objektu budou provedeny potřebné výškové a případně i polohové úpravy prvků 
stávající technické infrastruktury (poklopy, víčka, šoupata, vpusti).  
Pochozí plocha fontány bude provedena v rámci objektu SO01. 
Po dokončení dlažeb a vodního prvku (strojovna + fontána) budou provedeny finální terénní úpravy 
tak, aby stávající travnaté plochy plynule navazovali na nové cesty a zpevněné plochy. Terénní úpravy 
a dlažba kolem fontány budou provedeny tak, aby voda z travnatých ploch nenatékala na plochu 
fontány.  
Před realizací budou polohy a výšky plochy přesně geodeticky vytyčeny dle digitální situace projektu 
a na místě budou případně korigovány dle skutečných souvislostí a návazností. 
Před realizací budou předloženy vzorky dlažeb k odsouhlasení.           
 
IO04 - Mobiliář 
V řešeném prostoru jsou navrženy dva druhy typových laviček (kruhové a přímé). Oba typy mají 
konstrukci z oceli a sedák z lamel z tropického dřeva. Přímé lavičky jsou v návrhu řazeny po skupinách 
z více modulů a vytváří tak moderní výrazný prvek parteru. Přímé lavičky budou na vybraných 
místech doplněny typovým opěradlem. Prostor bude doplněn typovými ocelovými odpadkovými koši 
s plastovou vložkou a uzamykatelným víkem. Plášť koše bude z tahokovu, aby se na něj nedalo nic 
lepit nebo po něm čmárat. Prvky mobiliáře budou kotveny do betonových základů dle 
technologického předpisu výrobce. Kotvení bude skryto pod dlažbou nebo pod terénem.  
 
IO05 - Napojení na vodovod 
Zásobování vodního prvku vodou bude zajištěno novou přípojkou ze stávajícího řadu PE 90, který 
vede přes řešené území. Nová přípojka délky 14m z potrubí PE100, SDR11, 32x3 (DN25) bude 
napojena v chodníku na řad navrtávkou se zemním šoupětem a bude ukončena novou plastovou 
vodoměrnou šachtou DN1000 v nezpevněné ploše. Z vodoměrné šachty bude pokračovat areálový 
(parkový) vodovod stejného profilu a ze stejného materiálu jako přípojka v délce 34m až do 
podzemní strojovny vodního prvku. V rámci projektové přípravy bylo napojení na vodovod 
konzultováno se správcem vodovodu SČVK.     
 
IO06 - Napojení na kanalizaci 
Z vodního prvku bude do kanalizace odváděna prací voda z filtrů a přebytečná dešťová voda 
z betonové plochy fontány. Podzemní strojovna bude gravitačně napojena na stávající kanalizaci 
v ulici Studentská. Napojení na řad z betonu DN500 bude zhruba 1,5m před stávající revizní šachtou 
v místě stávajícího přechodu pro chodce. Přípojka z kameniny DN150 v délce 4m bude ukončena 
revizní šachtou z betonových skruží DN1000. Dále bude pokračovat areálová (parková) kanalizace 
PVC DN150 v délce 69m ve sklonu 2%. Na změnách směru vedení bude osazena revizní plastová 
šachta DN400 s kompozitovým poklopem třídy B125. V rámci projektové přípravy bylo napojení na 
kanalizaci konzultováno se správcem vodovodu SČVK.       
U nově rozšířeného ostrůvku v Nádražní ulici bude posunuta stávající uliční vpusť.  
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IO07 - Napojení na rozvod NN 
Na základě předjednání se správcem energetické sítě ČEZ bylo zvoleno napojení na distribuční síť 
v blízkosti stávající trafostanice TS, která se nachází na parcele č. 2600/107. U trafostanice je navržen 
nový typový zděný pilířek, který bude vybaven vestavným elektroměrovým rozvaděčem 25A pro 
jeden elektroměr pro přímé měření. Navazující nový přípojkový pilíř s přípojkovým a jistícím 
rozvaděčem a napojení na stávající rozvod NN (přípojka nebo úprava distribuční sítě) je předmětem 
projektu, projednání a dodávky společnosti ČEZ. Dodavatel v průběhu realizace zajistí koordinaci se 
společností ČEZ s cílem sjednocení vzhledu  pilířků a případně realizace jednoho společného 
sdruženého pilířku. Z estetických důvodů je preferováno integrování obou rozvaděčů do jednoho 
společného (děleného) pilířku. V rámci objektu IO07 je navrženo nové kabelové vedení CYKY-4Jx10 
v délce 61m mezi novým elektroměrovým pilířkem a podzemní strojovnou. Návrh a dodávka 
elektroinstalace ve strojovně je součástí dodávky technologie vodního prvku.   
 
IO08 - Veřejné osvětlení 
V řešeném území je navržena kompletní obnova veřejného osvětlení. Stávající zastaralé a technicky 
nevyhovující stožáry se svítidly budou demontovány a odvezeny do skladu investora. Na určených 
místech budou osazeny nové stožáry se svítidly do betonových patek. Nové kabelové rozvody budou 
napojeny na stávající rozvody VO tak, aby byl systém plně funkční. V území budou demontovány 4ks 
stávajících svítidel a bude osazeno 13ks nových svítidel. Nové svítidlo je navrženo typu Thorn Avenue 
F2, 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2. Svítidlo technicky i esteticky odpovídá současným standardům a bylo 
zvoleno na základě zkušenosti z parku u letního kina, kde je od roku 2017 použito. Zároveň již mají 
technické služby s tímto svítidlem zkušenost a je tedy logické použít stejný typ. Svítidlo bude osazeno 
na ocelový kónický stožár vysoký 4,5m nad terén (celková výška se svítidlem bude 5m). Kotvící 
betonová patka bude provedena tak, aby nevystupovala nad zpevněné nebo travnaté plochy.     
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Blíže viz. popis v předchozím bodě B.2.6. SO01, IO06, IO07, IO08. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrženými úpravami parkové plochy nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární bezpečnosti 
místního prostředí. Zároveň nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární bezpečnosti stávajících 
staveb v sousedství řešené plochy parku.  
V řešeném prostoru nebudou umísťovány nové objekty, u kterých by bylo potřeba posuzovat 
odstupové vzdálenosti, příjezd a zásahové plochy, způsob evakuace osob.  
Navržené úpravy (cestní síť, výsadby, prvky mobiliáře, fontána se strojovnou) nebudou tvořit 
překážky na stávajících příjezdových komunikacích. 
V parku nejsou navrhována požárně bezpečnostní zařízení. Stávající odběrná místa vody v předmětné 
lokalitě nebudou úpravami dotčena a měněna. Pokud se během stavby narazí na stávající funkční 
zemní hydrant, bude zachován, případně polohově upraven a rektifikován. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje hledisko požadavků na parametry vnitřního prostředí.  
Vliv stavby na okolí 
Úpravami se docílí pozitivního dopadu na okolí z hlediska funkční náplně, komunikačních vazeb, 
bezpečnosti, estetiky a celkového uživatelského komfortu. Navržené úpravy přinesou nejen zlepšení 
v řešeném místě, ale poskytnou kvalitní prostředí pro obyvatele celého města.    
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Provozem parku a vodního prvku nebude negativně ovlivněno životní prostředí v okolí řešeného 
území. 
 
Odstraňování odpadu z provozu stavby 
V řešeném prostoru jsou navrženy nové odpadkové koše. Koše budou pravidelně vyváženy firmou, se 
kterou je uzavřena smlouva o odvozu a likvidaci odpadu na celý park. Obdobně, celkový úklid 
prostoru před obchody a fontány zajistí firma, která již dnes úklid zajišťuje. Biologický odpad, 
vznikající při provozu a údržbě parku, bude likvidován kompostováním – bude provádět firma 
zajišťující pravidelnou údržbu celého parku dle smluvních podmínek. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Neřeší se. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Neřeší se. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Neřeší se. 
d) ochrana před hlukem, 
Neřeší se. 
e) protipovodňová opatření, 
Neřeší se. 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřeší se. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Všechna napojovací místa jsou navržena na pozemku investora, na parcele č. 2600/1.  
Vodovod - chodník u barev a laků 
Kanalizace - ulice Studentská 
El. energie NN  - u stávající TS. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vodovodní přípojka – potrubí PE100, SDR11, 32x3 (DN25) – 14m 
Areálový vodovod - potrubí PE100, SDR11, 32x3 (DN25) – 34m 
Kanalizační přípojka – potrubí kameninové DN150 – 4m 
Areálová kanalizace – potrubí z PVC DN150, 2% - 69m 
Areálové vedení NN – CYKY – 4Jx10 – 61m  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní řešení parku zůstává beze změn. Příležitostný příjezd vozidel údržby (servis fontány, 
vysypání košů, sekání trávníku, údržba zeleně) je možný po parkových cestách. Zásahy v řešeném 
území zachovají bezbariérový charakter území.   
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stávající napojení parku na dopravní infrastrukturu se nemění. V principu jsou možné dva příjezdy do 
parku, z ulice Nádražní a Studentská. Eventuálně je možný i příjezd z ulice Kosmonautů. 
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c) doprava v klidu, 
Řešené území je součástí parku. V rámci tohoto projektu nevzniká nová potřeba parkovacích stání. 
V rámci úprav parteru před obchody budou zrušena dvě parkovací stání pro vozíčkáře. Tato dvě stání 
budou nově zřízena úpravou vodorovného a svislého značení na stávajícím parkovišti u nového 
přechodu. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Navržené komunikace v řešeném prostoru jsou určeny pouze pro pěší provoz a pro příležitostný 
pojezd vozidel údržby. V řešeném území není navržena cyklistická stezka (pohyb cyklistů v parku je 
upraven stávajícím provozním řádem). 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Navržené terénní úpravy jsou minimální – v principu se jedná pouze o vyrovnání stávajícího terénu 
v rámci čistých terénních úprav (srovnání ploch pro vytvoření plynulých návazností na nové zpevněné 
plochy.) Terénní úpravy kolem fontány a nového chodníku v místě původního bazénu budou 
provedeny tak, aby dešťová voda nestékala na plochu fontány. V rámci terénních úprav bude vyplněn 
objem zrušeného bazénu hutněným násypem. 
 
b) použité vegetační prvky, 
V nástupní ploše před obchody bude na konec řady lip vysazen nový strom lípa (Tilia cordata). Podél 
nově rozšířené zpevněné plochy před obchody bude založen nový záhon trvalek a travin. Poškozené 
plochy podél nových zpevněných ploch a objektů budou nově ohumusovány a osety travním osivem. 
Ostatní travnaté plochy budou rekonstruovány vyrovnáním terénních nerovností v tl. do 50mm a 
dosetím travním osivem pro zátěžové trávníky.  
   
c) biotechnická opatření. 
Nejsou navržena. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Provozem parku a vodního prvku nebude negativně ovlivněno životní prostředí v okolí řešeného 
území. Úpravy prostoru budou provedeny v souladu s platnými předpisy, zákony a normami. Návrh 
sleduje nejen motivy funkční a estetické, ale i šetrný přístupu k životnímu prostředí. Provoz parku 
nemá vliv na ovzduší, hluk a půdu. Pitná voda ve vodním prvku bude čištěna a cirkulována tak, aby 
bylo docíleno minimální spotřeby vody. Dopouštění nové vody bude dotovat ztrátu odparem a 
praním filtrů. Prací voda z technologie bude odvedena do kanalizace. Voda ze zpevněných ploch bude 
vsakována na pozemku investora v nezpevněných plochách. Navrženými úpravami nedojde ke 
kontaminaci podzemních vod. Odpad komunální bude pravidelně vyvážen správcovskou firmou v 
rámci údržby celého parku. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba nemá negativní vliv na výše uvedené prvky. V řešeném území se nenachází památný strom. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Navržená stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
Vzhledem k charakteru úprav nebylo stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
požadováno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
Neřeší se. 
  
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Z navržených úprav nevyplývají požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Na navrženou stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Součástí navržené stavby není vybudování nového nebo úprava stávajícího zařízení určeného pro 
ochranu obyvatelstva.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Zařízení staveniště 
Staveniště bude ohrazeno a označeno výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště bude zřízeno na 
pozemku investora (par.č. 2600/1). V ploše zařízení staveniště bude umístěno mobilní WC, stavební 
buňka a plochy pro dočasné skladování materiálu a prvků. Plocha zařízení nebude zřizována na 
stávajících inženýrských sítích, pokud nebude možno vyhovět této podmínce, budou IS náležitě 
ochráněny (ocelové desky, bet. panely). Po ukončení realizace bude plocha staveniště 
zrekonstruována (humus + osetí trávníkem, oprava komunikací). Před vybudováním zařízení 
staveniště dodavatel předloží návrh rozmístění a organizace staveniště investorovi a TDI k 
odsouhlasení.   
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Vzhledem k charakteru stavby budou potřeby a spotřeby medií a hmot běžné bez zvláštních 
požadavků. Spotřeby hmot budou odpovídat navrženým úpravám. Elektrická energie pro staveniště 
bude zajištěna z mobilní centrály. Po zřízení přípojky NN má dodavatel možnost napojit se pomocí 
staveništního rozvaděče vybaveného staveništním elektroměrem na veřejný rozvod NN. Podmínky 
napojení si dodavatel domluví se správcem distribuční sítě (ČEZ). Voda pro staveniště bude dovážena 
cisternou. Po zřízení vodovodní přípojky má dodavatel možnost napojit se v nové vodoměrné šachtě 
vybavené staveništním vodoměrem. Podmínky napojení si dodavatel domluví se správcem vodovodu 
(SČVK). 
 
b) odvodnění staveniště, 
Odtokové poměry území nebudou po dobu realizace zásadně změněny. Dešťová voda bude přirozeně 
vsakována do nezpevněných ploch. Po dobu výstavby musí být provedena taková opatření, aby voda 
z výkopů nevytékala na okolní chodníky a komunikace, ale byla vsakována na pozemku investora. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Dopravně je území napojeno na ulice Nádražní a Studentská. Z obou ulic je možný příjezd na 
staveniště. Příjezd bude zvolen dle konkrétního místa prací v rámci samotného staveniště. 
Preferovaný příjezd bude ulicí Studentská, kdy se staveništní doprava vyhne frekventovanému vstupu 
u Billy. Při realizaci rozšířené dlážděné plochy, ale bude vhodnější příjezd přímo z Nádražní ulice. 
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Konkrétní podmínky a způsob pro příjezdy na staveniště upřesní před realizací správce parku a 
konkrétně se dohodne s dodavatelem. Na příjezdu ze Studentské ulice musí být v rámci parku 
provedena ochrana stávajících inženýrských sítí (ocelové desky nebo betonové panely). Po dokončení 
výstavby budou obnoveny dlážděné povrchy chodníků. Před realizací bude proveden pasport cest 
(fotodokumentace). Po dokončení stavby  dodavatel případná poškození cest a ploch opraví v rámci 
své režie. Otočení vozidel bude na volné travnaté ploše v řešeném území. Tato plocha bude po 
realizaci rekonstruována dle sadovnických úprav (IO02). Před realizací dodavatel připraví návrh 
dopravně inženýrských opatření, které po projednání s investorem projedná s příslušnými úřady a 
institucemi.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Okolí stavby bude po dobu výstavby ovlivněno hlukem a prašností. Tyto negativní vlivy bude 
dodavatele v maximální možné míře omezovat (vypínáním strojů když nepracují, kropením při prašné 
činnosti, pravidelným úklidem). 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude ve vybraných místech oploceno, resp. vymezeno mobilními zábranami a osazeno 
výstražnými tabulkami. Prostor bouraného bazénu a zřízení nové fontány a strojovny bude ohrazen 
mobilním neprůhledným oplocením. V místě výkopů budou zřízeny zábrany proti pádu a zajištěn 
přechod lávkami dle náležitých norem. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezbariérový přístup 
do sousedních obchodů (Billa, Barvy laky). Tomu bude přizpůsoben postup výstavby a dílčí etapizace 
v těchto místech. Konkrétní postup bude dohodnut s investorem a budou s ním předem seznámeni 
majitelé obchodů. Během výstavby budou chráněny veškeré inženýrské sítě a jejich výstupy na 
terénu (poklopy, šoupata, mřížky, sloupky, pilířky). Během výstavby budou chráněny stávající stromy 
určené k zachování. Kácení je řešeno v samostatném objektu IO02 - Asanace. Demolice bazénu je 
součástí IO01 Příprava území. Demolice zpevněných ploch je součástí IO03 Komunikace a terénní 
úpravy. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Staveniště bude na pozemku investora parc.č. 2600/1 v rámci řešeného území vyznačeného v 
koordinační situaci stavby. Konkrétní rozsah a rozmístění zařízení ve výše vymezeném prostoru 
navrhne dodavatele ve svém návrhu organizace výstavby (POV) a zkonzultuje s investorem. Pro 
realizaci stavby se nepředpokládají jiná dočasná zařízení stavby oddělená od hlavního staveniště. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Během výstavby dojde dočasně ke ztížení průchodu podél obchodů od Nádražní ulice směrem k 
bytové výstavbě. Tento průchod musí být po celou dobu výstavby zachován a zároveň musí být 
zachován bezbariérový vstup do obchodů. Jako trvalá bezbariérová obchozí trasa bude sloužit 
stávající diagonální průchod parkem od dětského hřiště ke křižovatce ulic Nádražní a Kosmonautů. 
  
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Zdrojem odpadů bude především demolovaná dlážděná plocha a betonový bazén. Takto dominantně 
vzniklý odpad bude stavební suť (beton) v předpokládaném objemu 300t. V menší míře pak bude 
zdrojem odpadů běžná stavební činnost.  Odpady budou tříděny a odváženy na oficiální skládku. 
Vybourané materiály využitelné při výstavbě (štěrky, dlažby apod.) budou ponechány na stavbě k 
dalšímu použití. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Předpokládá se potřeba přísunu zhutnitelné zeminy pro zásyp jámy po zrušeném bazénu v množství 
cca 400m3. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby musí být chráněno životní prostředí a dodržovány platné předpisy v tomto smyslu. 
Dodavatel se bude řídit vyjádřeními dotčených orgánů v této věci. 
Během provádění bude omezována prašnost (rychlostí realizace, včasným odvážením vybouraného 
materiálu, zkrápěním). 
Pro hluk ze stavební činnosti platí dle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vybrací 272/2011 Sb. max. limit pro hladinu akustického tlaku LAeq 65 dB v období 7:00 – 21:00 
hodin.  
Vzrostlá zeleň na staveništi, která bude zachována bude chráněna v souladu s ČSN 18 920 Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podrobněji řešeno v rámci objektu 
IO02 - Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Hlavním rizikem při provádění je kolize staveništní dopravy a provozu s běžným provozem parku, 
průchodu pěších a hrajících si dětí. Z tohoto hlediska je nutné staveniště ohradit a v parku jezdit 
maximálně opatrně!!! 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky 
z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům podle prováděcích právních 
předpisů. 
Zadavatel stavby určí a zajistí koordinátora BOZP. 
     
1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Vstupy do obchodů musí mít během trvání výstavby zajištěný bezbariérový přístup.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Zásobování bude probíhat z ulice Nádražní a ulice Studentská, kde bude umístěno svislé dopravní 
značení "výjezd ze stavby". Veškerá nutná povolení a projednání v souvislosti se zásobováním stavby 
a staveništní dopravou si dodavatel před realizací zajistí v rámci své inženýrské činnosti (návrh DIO, 
zajištění DIR, zvláštní užívání komunikací, jednání s dopravní policí ČR, odborem dopravy atd.).    
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Řešené území se nachází ve frekventovaném místě, kde je celoročně velký provoz chodců a kde chodí  
mnoho lidí do obchodů (zejména do Billy). Způsob výstavby a staveništní doprava je nutná této 
skutečnosti přizpůsobit a dbát obzvláště zvýšené opatrnosti!  
   
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Realizace bude pravděpodobně provedena v jedné etapě a předpokládá se v roce 2019 nebo 2020. 
Dílčí termíny nejsou projektem pro realizaci stanoveny. Termín kácení dřevin bude mimo vegetační 
období dle platný předpisů a vyjádření ožp. Během realizace budou dodrženy veškeré termíny 
vycházející z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců. Ostatní termíny budou určeny ve 
smlouvě mezi investorem a vybraným dodavatelem.  
Realizace se předpokládá v logických fázích: 
1. fáze - příprava staveniště, zařízení staveniště, příprava území, kácení, ochrana stávajících stromů, 
demolice zpevněných ploch a betonového bazénu s můstkem 
2. fáze - zemní práce a výkopy pro nové zpevněné plochy, inženýrské sítě a fontánu se strojovnou  
3. fáze - osazení a obetonování jímky strojovny, rozvody k fontáně, konstrukce a betonová desky 
fontány, provedení obrub zpevněných ploch, nové inženýrské sítě  
4. fáze - komunikace, osazení prvků mobiliáře, osazení stožárů a svítidel VO, vystrojení technologie 
strojovny a trysek fontány 
5. fáze - sadovnické úpravy, finální terénní úpravy, ohumusování a osetí trávníku 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Je navržena nová vodovodní přípojka, na kterou bude napojen nový areálový vodovod zásobující 
strojovnu vodního prvku. Ze strojovny bude tlakovým potrubím zásobováno 24 trysek. V zimním 
období nebude fontána v provozu. Rozvody vody k tryskám budou na zimu vypuštěny. Přebytečná 
voda (praní filtrů, dešťová voda z plochy fontány) bude odváděna do kanalizace, viz. IO05 a IO06. 
Dešťová voda ze zpevněných ploch bude vsakována na pozemku investora v nezpevněných 
travnatých plochách a záhonech. 
 
B.10  Obecné zásady pro realizaci, kterými se musí řídit generální dodavatel stavby: 
1. Dodavatel se podrobně seznámí s celou projektovou dokumentací, všemi dostupnými podklady a 

všemi vyjádřeními a stanovisky správců sítí a dotčených orgánů státní správy. V předstihu se 
vyjádří k případným nejasnostem a případně si vyžádá doplňující informace. 

2. V rámci dodávky bude mít na stavbě dodavatel geodeta pro přesné vytyčování stavby.   
3. Dodavatel v rámci dodávky zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a 

geodetické zaměření.  
4. Dodavatel se seznámí s výskytem stávajících inženýrských sítí v řešeném území a přilehlých 

pozemcích. Stávající sítě musí být vytyčeny a ochráněny dle podmínek příslušných správců sítí. 
Dodavatel musí postupovat dle podmínek správců a oznámit jim výkopové práce, případně s nimi 
uzavřít smlouvy a konkrétní řešení dojednat s příslušnými kompetentními oblastními techniky. 
Jednání se správci a další inženýrská činnost v souvislosti se stavbou je součástí dodávky. Veškeré 
práce v souvislosti s ochranou stávajících sítí jsou součástí dodávky.   

5. V rámci dodávky budou provedeny pro veškeré technologie nutné zkoušky, měření a revize. 
6. V rámci dodávky je zhotovení provozních řádů ke stavbě a ke všem technologiím a příslušenstvím. 
7. Staveniště, jeho okolí a přilehlé komunikace budou průběžně uklízeny a udržovány v pořádku. 
8. V rámci dodávky je vyřízení všech potřebných povolení na dopravně inženýrská opatření během 

stavby. 
9. Zhotovitel dodrží veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a 

institucí. 
10. U systémových a typových řešení musí být dodržovány platné technologické předpisy výrobců. 

V případě nejasností si dodavatel na stavbu pozve příslušného technika systému ke konzultaci 
případně k provedení zkušebních vzorků a postupů. 

11. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci s odpovídající kvalifikací a proškolením. 
13. Veškeré materiály a výrobky použité během stavby musí být náležitě certifikovány a opatřeny 

prohlášením o shodě nebo odpovídajícími dokumenty. 
14. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

platných předpisů. 
15. V rámci dodávky je vybudování zařízení staveniště včetně umístění informačního panelu (štítek s 

identifikačními údaji). 
16. V rámci dodávky pro potřebné prvky a objekty dodavatel připraví dílenskou a výrobní 

dokumentaci a předloží zástupcům investora a architekta k odsouhlasení.  
17. Pro veškeré typové prvky budou před objednáním a zabudováním předloženy technické listy 

zástupcům investora a architekta k odsouhlasení. 
18. Veškeré barevné odstíny, povrchové úpravy, textury, spárořezy a finální pohledové materiály 

budou před použitím na stavbě na vzorcích předloženy zástupcům investora a architekta k 
odsouhlasení. 

19. Dodavatel má možnost na základě svých zkušeností navrhnout optimalizaci řešení ve smyslu 
konstrukčního a technologického zjednodušení, provedení postupů, detailů a povrchových úprav 
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tak, aby bylo docíleno maximální funkčnosti a životnosti díla. Eventuální návrh úprav nezvýší cenu 
dodávky a musí být projednán se zástupcem investora a architekta.       

20. Dodavatel musí s náležitým předstihem oznámit zahájení stavby a další dílčí úkony všem správcům 
a dotčeným orgánům, které si to ve svých vyjádřeních vymínili. 

21. Dodavatel v rámci dodávky zajistí kompletaci relevantních dokladů ke kolaudaci.   
 

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing.arch. Jaromír Kosnar a kolektiv specialistů 
 

V Praze, 15. 5. 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová příloha: 

 Prostorové zobrazení ze studie 2017 a prezentací  2018 

 Fotografie stávajícího stavu 

 Příklady navržených prvků a řešení 

(V případě uvedení konkrétních názvů výrobků se jedná o příklad požadovaného 

kvalitativního a estetického standardu.) 

 Schéma dělení na podetapy 
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Prostorová zobrazení ze studie (2017) a prezentací (2018) 
 

 

 
Celkový nadhled od jihu 

 
 

 
 

Prostor před obchodem (pohled při příchodu od nádraží) 
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Úprava vodního prvku (původní betonový bazén nahradí nová fontána v úrovni pochozí plochy) 
Pohled z místa dnešního můstku nad bazénem 

 

 

Navržená fontána 
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Příklad - fontána - Tábor 
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Typová lavice přímá   
 

 Ilustrační fotografie - mmcité Blocq 
                       

 
Ilustrační fotografie - mmcité Blocq 
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Typová lavice kruhová kolem stávajících stromů 
 

 
Ilustrační fotografie - Streetpark Radiano 
 
Typový informační panel (vývěska, vitrína)  
 

 
Ilustrační fotografie - mmcité c-light if 
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Typový odpadkový koš 
 

                  
Ilustrační fotografie - Streetpark Robust 
 
Typová stromová mříž včetně ochrany kmene 
 

  
Ilustrační fotografie - mmcité Arbottura 
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Typový stožár a svítidlo VO 
 

 
Ilustrační fotografie - Thorn Avenue F2 
 

  
Stejná svítidla jsou v Turnově už použita v parku u letního kina. 
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Velkoformátová betonová dlažba, kombiforma (prostor před obchody)  
 

 
Příklad řešení reprezentativních městských parterů s využitím kvalitních betonových dlažeb 

 
Ilustrační fotografie - betonová dlažba Godelmann, Molina tl. 8cm, povrch sametový, barva žulově 
světlá, bez zkosené hrany, kombiforma 
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Primárně bude použita kombiforma střední, která bude lokálně doplňována kombiformou malou 
 

 
 
Ilustrační fotografie - betonová dlažba Godelmann, Molina, kombiforma 
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Vegetační betonová dlažba (plocha kolem fontány) 
 

 
 

     
Ilustrační fotografie - betonová dlažba Godelmann - zatravňovací díly SCADA tl. 12cm, povrch 
neopracovaný, barva nativo šedá 
 
 



Podetapa 1 Úprava vodního prvku "P1"

Podetapa 2 Prostor před obchody a navazující úpravy "P2"

SO 01 Vodní prvek (fontána + strojovna) "P1"

IO 01 Příprava území a demolice "P1" "P2"

IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy "P1" "P2"

IO 03 Komunikace a terénní úpravy "P1" "P2"

IO 04 Mobiliář "P1" "P2"

IO 05, 06 Napojení na vodovod, Napojení na kanalizaci "P1"

IO 07, IO 08 Napojení na rozvod NN, Veřejné osvětlení "P1" "P2"


