



Č.j.: OSM/22/1404

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech [redacted]
za objednatele [redacted]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název STRABAG a.s.
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO 608 38 744
DIČ CZ60838744
Č.ú. [redacted]
Zastoupen [redacted]
ve smluvních a technických věcech [redacted]
za zhotovitele jedná: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je "Opravy místních komunikací v Turnově". Podkladem pro zpracování cenové nabídky je přiložený výkaz výměr.

Jedná se o následující lokality:

- Nudvojovice – V úvozu,
- Mašov u hřbitova a V koutě,
- Ve Struhách,
- průmyslová zóna Vesecko,

- Vejrachova ulice – přístup na parkoviště.

2.2. Zhotovitel je dále povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábery veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
- Zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).
- Provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.

2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen ve výkazu výměr.

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění jsou komunikace na pozemcích parc.č. 141/2, 130/1, 3079, 3078/2, k.ú. Turnov, 27/17, 27/8, 27/12, 27/14, 27/15 a 636/1, k.ú. Mašov u Turnova a 698/33, k.ú. Daliměřice.
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 17.10.2022).
- 3.3. Ukončení zakázkynejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 5.12.2022).

V části Nudvojovice – Úvoz je třeba práce koordinovat s pokládkou kabelů ČEZ a veřejného osvětlení.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.9.2022 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Název položky	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Opravy komunikací	2 650 731,00 Kč	556 653,51 Kč	3 207 384,51 Kč
Celkové náklady za realizaci díla	2 650 731,00 Kč	556 653,51 Kč	3 207 384,51 Kč

- 4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku – viz body 2.4 a 2.5.
- 4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle

dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů a nebude v režimu přenesené daňové povinnosti. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.


V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:



- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepiší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III.), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících,

Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za

škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 2 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [REDAKCE] ve výši 5 milionů EUR.
- Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.13. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou. (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečně 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelům. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelům uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžitě nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha:

1. Výkazy výměr

17 -10- 2022
V Liberci dne2022
Zhotovitel: STRABAG a.s.

19. 10. 2022
V Turnově dne 2022
Objednatel:

Položkový rozpočet stavby

Datum: 07.10.2022

Stavba : **3326**

Oprava místních komunikací Turnov

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 608 38 744
DIČ : CZ60838744

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 650 731,00
DPH	21 %	556 654,00
Cena celkem za stavbu		3 207 385

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
103	Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	503 400	0	416 033	87 367	15,7
104	Oprava MK "Mašov - V Koutě"	255 776	0	211 385	44 391	8,0
105	Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	1 338 178	0	1 105 933	232 246	41,7
106	Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov	323 234	0	267 136	56 099	10,1
107	Vesecko - Rozšíření zpevněné plochy	425 630	0	351 761	73 870	13,3
108	Oprava komunikace "Ve Struhách"	361 166	0	298 484	62 682	11,3
Celkem za stavbu		3 207 385	0	2 650 731	556 654	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
103	3326/102 Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	503 400	0	416 033	87 367	15,7
104	3326/104 Oprava MK "Mašov - V Koutě"	255 776	0	211 385	44 391	8,0
105	3326/105.1 Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbi	927 019	0	766 131	160 888	28,9
105	3326/105.2 Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbi	184 147	0	152 188	31 959	5,7
105	3326/105.3 Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbi	227 012	0	187 614	39 399	7,1
106	3326/106 Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú.	323 234	0	267 136	56 099	10,1
107	3326/107 Vesecko - Rozšíření pruhu zpevněné p	425 630	0	351 761	73 870	13,3
108	3326/108 Oprava komunikace "Ve Struhách" od	361 166	0	298 484	62 682	11,3
Celkem za stavbu		3 207 385	0	2 650 731	556 654	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/102	Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
103		Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	416 033	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	416 033		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	416 033		
	ZRN+ost.náklady+HZS	416 033	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	416 033 Kč	
DPH		21,0 %	87 367 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				503 400 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/102
Objekt :	103 Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 432	0	0	0	0
5 Komunikace	320 175	0	0	0	0
8 Trubní vedení	30 500	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 400	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	38 625	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 901	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	416 033	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/102
Objekt :	103 Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm <i>Pro osazení obrubníků :10,00*0,40</i>	m2			300,00
2	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm <i>Pro osazení obrubníků :10,00*0,40</i>	m2			800,00
3	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			308,00
4	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva skupina odpadu 010408	t			264,00
5	979990112RRA	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt <i>Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologické)</i>	t			1 760,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 432,00
Díl: 5		Komunikace				
6	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2 <i>Plocha křižovatky:60,00</i>	m2			19 500,00
7	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 <i>Plocha křižovatky:60,00</i>	m2			3 600,00
8	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm <i>Podél komunikace:(65,00+2*25)*0,25</i> <i>Křižovatka:25,00*0,50</i>	m2			4 125,00
9	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00*0,08/2*2,5</i>	t			117 000,00
10	573111111R00	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 <i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00+60,00</i>	m2			12 750,00
11	573231126R00	Postřík spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 <i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00+60,00</i>	m2			10 200,00
12	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 <i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00+60,00</i>	m2			153 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				320 175,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>Kanalizace:5</i> <i>Vodoměrná šachta:1</i>	kus			18 000,00
14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte <i>Vodovod:4</i> <i>Hydrant:1</i>	kus			12 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				30 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m			6 000,00
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <i>Obrubníky:10,00*0,40*0,10</i>	m3			
17	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			400,00
18	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m			4 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 400,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
19	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového <i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00+60,00</i>	m2			25 500,00
20	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2			9 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/102
Objekt :	103 Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"	Oprava MK "Nudvojovice - V úvozu"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Plocha komunikace a křižovatky:450,00</i>				
21	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2			4 125,00
		<i>Podél komunikace:(65,00+2*25)*0,25</i>				
		<i>Křižovatka:25,00*0,50</i>				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				38 625,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			12 901,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 901,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/104	Oprava MK "Mašov - V Koutě"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
104		Oprava MK "Mašov - V Koutě"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	211 385	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	211 385		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	211 385		
	ZRN+ost.náklady+HZS	211 385	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		211 385 Kč
DPH		21,0 %		44 391 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				255 776 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/104
Objekt :	104 Oprava MK "Mašov - V Koutě"	Oprava MK "Mašov - V Koutě"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	180 500	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 000	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	700	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	14 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	211 385	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/104
Objekt :	104 Oprava MK "Mašov - V Koutě"	Oprava MK "Mašov - V Koutě"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2			74 750,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
2	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2			23 000,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
3	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2			3 400,00
		Komunikace a křižovatka:136,00*0,25				
4	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2			5 750,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
5	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2			4 600,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
6	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2			69 000,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
	Celkem za	5 Komunikace				180 500,00
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			5 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			350,00
9	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m			350,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				700,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2			11 500,00
		Komunikace:175,00				
		Křižovatka :30,00				
		Nájezd ke gazáži:25,00				
11	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2			3 400,00
		Komunikace a křižovatka:136,00*0,25				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				14 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t			10 284,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 284,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/105.1	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
105		Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	766 131	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	766 131		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	766 131		
	ZRN+ost.náklady+HZS	766 131	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	766 131 Kč	
DPH		21,0 %	160 888 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				927 019 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/105.1
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	703 125	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 000	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	33 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 056	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	766 131	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/105.1
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"-úsek k ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2			11 375,00
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
2	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2			3 500,00
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
3	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2			12 000,00
		Krajnice:240,00*0,25*2				
4	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t			262 600,00
		Komunikace:1010,00*0,08/2*2,5				
5	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2			875,00
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
6	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2			20 900,00
		Komunikace:1010,00				
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
7	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2			391 875,00
		Komunikace:1010,00				
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
	Celkem za	5 Komunikace				703 125,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			1 000,00
9	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m			1 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2			1 750,00
		Odstavná plocha u hřbitova:35,00				
11	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2			20 200,00
		Komunikace:1010,00				
12	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2			12 000,00
		Krajnice:240,00*0,25*2				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				33 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t			27 056,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 056,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/105.2	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřb	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
105		Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	152 188	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	152 188		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	152 188		
	ZRN+ost.náklady+HZS	152 188	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		152 188 Kč
DPH		21,0 %		31 959 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				184 147 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/105.2
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	135 650	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 000	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 475	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 063	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 188	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/105.2
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"-křiž. u ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm Křižovatka u ČOV:55,00*0,25	m2			1 375,00
2	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Křižovatka u ČOV:205,00*0,08/2*2,5	t			53 300,00
3	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 Křižovatka u ČOV:205,00	m2			4 100,00
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 Křižovatka u ČOV:205,00	m2			76 875,00
	Celkem za	5 Komunikace				135 650,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			6 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Křižovatka u ČOV:205,00	m2			4 100,00
7	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm Křižovatka u ČOV:55,00*0,25	m2			1 375,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				5 475,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			5 062,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 062,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/105.3	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
105		Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	187 614	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	187 614		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	187 614		
	ZRN+ost.náklady+HZS	187 614	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	187 614 Kč	
DPH		21,0 %	39 399 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				227 013 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/105.3
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	159 650	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 000	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 825	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 139	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	187 614	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/105.3
Objekt :	105 Oprava MK "Mašov - Mašovská u hřbitova"	Oprava MK "Mašov-Mašovská u hřbitova"-úsek do ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2			1 625,00
		Komunikace od ČOV:65,00*0,25				
2	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t			75 075,00
		Komunikace od ČOV:210,00*0,11/2*2,5				
3	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2			4 200,00
		Komunikace od ČOV:210,00				
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2			78 750,00
		Komunikace od ČOV:210,00				
	Celkem za	5 Komunikace				159 650,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			6 000,00
6	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus			10 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2			4 200,00
		Komunikace od ČOV:210,00				
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2			1 625,00
		Komunikace od ČOV:65,00*0,25				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				5 825,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			6 138,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 138,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/106	Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v k	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
106		Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	267 136	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
	ZRN celkem	267 136	DIO	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	267 136		
	ZRN+ost.náklady+HZS	267 136	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		267 136 Kč
DPH		21,0 %		56 099 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				323 235 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet :	3326/106
Objekt :	106 Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov	Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. T	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 560	0	0	0	0
5 Komunikace	167 400	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	47 970	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	10 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 206	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	267 136	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Provoz investora	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/106
Objekt :	106 Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov	Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro opětovné použití <i>Okapový chodník u objektu:52,00*1,00</i>	m2			10 400,00
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm <i>Průměrná hloubka</i> <i>Podél okapového chodníku:52,00*0,30</i> <i>Na konci parkovací plochy:9,50*0,30</i>	m2			1 383,75
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm <i>Průměrná tloušťka</i> <i>Plocha části podél trafostanice:15,00*3,00*0,5</i> <i>Plocha části parkoviště:23,00*5,00</i>	m2			6 875,00
4	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			3 633,85
5	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva skupina odpadu 010408	t			7 267,70
	Celkem za	1 Zemní práce				29 560,30
Díl: 5		Komunikace				
6	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 <i>Průměrná tloušťka</i> <i>Okapový chodník u objektu (tl. 0 - 20 cm):52,00*1,00</i> <i>Plocha podél trafostanice:15,00*3,00</i> <i>Plocha části parkoviště (tl. 0 - 20 cm):28,00*5,00</i>	m2			23 700,00
7	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm <i>Plocha podél trafostanice:15,00*0,25*2</i> <i>Plocha části parkoviště:31,00*1,00</i>	m2			7 700,00
8	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 <i>Plocha podél trafostanice:15,00*3,00</i> <i>Plocha části parkoviště:31,00*5,00</i>	m2			5 000,00
9	577162214RT3	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.7 cm plochy 101-200 m2 <i>Plocha podél trafostanice:15,00*3,00</i> <i>Plocha části parkoviště:31,00*5,00</i>	m2			105 000,00
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Původní betonová dlažba 50x50 cm <i>Okapový chodník u objektu:52,00*1,00</i>	m2			26 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				167 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 <i>Podél okapového chodníku:52,00</i> <i>Na konci parkovací plochy:9,50</i>	m			36 900,00
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <i>Podél okapového chodníku:52,00*0,30*0,10</i> <i>Na konci parkovací plochy:9,50*0,30*0,10</i>	m3			11 070,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				47 970,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového <i>Plocha podél trafostanice:15,00*3,00</i> <i>Plocha části parkoviště:31,00*5,00</i>	m2			10 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				10 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/106
Objekt :	106 Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov	Oprava ZP na ppč. 130/1 a 141/2 v kú. Turnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			12 205,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 205,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/107	Vesecko - Rozšíření pruhu zpevnění	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
107		Vesecko - Rozšíření zpevněné plochy	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	351 761	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0	DIO	0
	ZRN celkem	351 761		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	351 761		
	ZRN+ost.náklady+HZS	351 761	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		351 761 Kč
DPH		21,0 %		73 870 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				425 631 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/107
Objekt :	107 Vesecko - Rozšíření zpevněné plochy	Vesecko - Rozšíření pruhu zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 912	0	0	0	0
5 Komunikace	221 741	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	72 000	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	9 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 538	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	351 761	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Provoz investora	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/107
Objekt :	107 Vesecko - Rozšíření zpevněné plochy	Vesecko - Rozšíření pruhu zpevněné plochy -3,0 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm <i>Plocha upravované ZP - lokálně odstraňovaná degradovaná vrstva na 55% plochy:145,00*3,00*0,55</i>	m2			11 962,50
2	979082113RSZ	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t			2 631,75
3	979990112RRA	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt <i>Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t			26 317,50
	Celkem za	1 Zemní práce				40 911,75
Díl: 5		Komunikace				
4	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <i>Plocha upravované ZP - vyrovnávací vrstva na 55% plochy:145,00*3,00*0,05*2,50*0,55</i>	t			77 756,38
5	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 <i>Plocha upravované ZP:145,00*3,00*(1,00+0,55)</i>	m2			13 485,00
6	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 <i>Plocha upravované ZP:145,00*3,00</i>	m2			130 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				221 741,38
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m			16 000,00
8	919723211R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zalítí za studena	m			24 000,00
9	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m			16 000,00
10	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m			16 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				72 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
11	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem <i>Plocha upravované ZP:145,00*3,00</i>	m2			870,00
12	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. <i>Plocha upravované ZP:145,00*3,00</i>	m2			8 700,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				9 570,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			7 537,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 537,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3326/108	Oprava komunikace "Ve Struhách"	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
108		Oprava komunikace "Ve Struhách"	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3326		Oprava místních komunikací Turnov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	298 484	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	DIO	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	298 484		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	298 484		
	ZRN+ost.náklady+HZS	298 484	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		298 484 Kč
DPH		21,0 %		62 682 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				361 166 Kč

Poznámka :

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet : 3326/108
Objekt :	108 Oprava komunikace "Ve Struhách"	Oprava komunikace "Ve Struhách" od čp

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 096	0	0	0	0
5 Komunikace	262 400	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 000	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 925	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 063	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	298 484	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč		Kč
Zařízení staveniště	0		0
Kompletační činnost (IČD)	0		0
DIO	0		0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	3326 Oprava místních komunikací Turnov	Rozpočet: 3326/108
Objekt :	108 Oprava komunikace "Ve Struhách"	Oprava komunikace "Ve Struhách" od čp. 908

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107320RRR	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm včetně cihel a zeminy <i>Část plochy komunikace:40,00*0,70</i>	m2			2 800,00
2	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem <i>Plocha komunikace :185,00</i>	m2			9 250,00
3	113109320RRR	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm včetně likvidace suti <i>Szávající odvodňovací žlab:4,50*0,50</i>	m2			1 350,00
4	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			1 232,00
5	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva skupina odpadu 010408	t			2 464,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 096,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <i>Část plochy komunikace - doplnění:40,00*0,70</i>	m2			5 600,00
7	564901113R00	Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,08 m3/m2 <i>Plocha komunikace :185,00</i>	m2			29 600,00
8	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm <i>Dosypání krajnic:85,00*0,25</i>	m2			2 125,00
9	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <i>Plocha komunikace :185,00*0,05*2,5</i>	t			60 125,00
10	573231126R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 <i>Plocha komunikace :185,00</i>	m2			3 700,00
11	577151113RT3	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 <i>Plocha komunikace :185,00</i>	m2			138 750,00
12	597141221R00	Rigol dlážděný, lom.kámen 25 cm, MC, lože štěrkop. <i>Odvodňovací žlab:4,50</i>	m			22 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				262 400,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus			3 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <i>Odvodňovací žlab:4,50*0,50*0,15</i>	m3			2 025,00
15	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m			450,00
16	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			450,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 925,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
17	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm <i>Stávající krajnice a břehy:120,00*0,25</i>	m2			3 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			10 062,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 062,98

PLNÁ MOC

Obchodní firma:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744

se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

registrace:

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jednají:

z m o c ň u j e

své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 1.2.2022

