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Stavba, název akce:

Zadavatel, investor:

Část, díl, objekt:

Zpracovatel:

Datum: 8.1.2020 Počet stránek:  3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště Geodetické práce před výstavbou

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru Geodetické práce po výstavbě

Lokální kotvení skalních bloků Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS

Kamenné kotvené podezdívky Geotechnický dozor stavby

Přesuny hmot
Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, 

sociální zařízení, včetně jeho odstranění

Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s dálkovým 

odečítáním, včetně nultého měření

Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s ručním 

odečítáním, včetně nultého měření

Celkem hlavní části stavby: 0 Kč Celkem ostatní části stavby: 0 Kč

Základ pro DPH 0 Kč

DPH 21% 0 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 0 Kč
Zadavatel: Vypracoval:
Jméno: Jméno: Ing. Ondřej Holý

Datum: Datum: 8.1.2020

Podpis, razítko: Podpis, razítko:

 --

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Geotechnika Holý

Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova

město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:



D.1.2.8 SOUPIS PRACÍ

Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova

město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště
1 944 31-1112 Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m m 352,0

2 944 31-1211 Příplatek za první a každý další den použití ohrazení m 21 472,0

3 944 31-1812 Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m m 352,0

4 944 51-1111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken, zavěšené na konstrukci lešení m
2 1 408,0

5 944 51-1211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití sítě m
2 85 888,0

6 944 51-1811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m
2 1 408,0

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru
7 112 15-1112 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 6,0

8 112 21-1252 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 200 do 300 mm kus 6,0

9 112 15-1113 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 400 mm kus 10,0

10 112 21-1253 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 300 do 400 mm kus 10,0

11 112 15-1114 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 2,0

12 112 21-1254 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 400 do 500 mm kus 2,0

13 112 15-1115 Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 500 do 600 mm kus 1,0

14 112 21-1255 Odstranění pařezů ručně, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 500 do 600 mm kus 1,0

15 155 21-1112
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na 

vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek
m

2 1 167,0

16 111 25-1111
Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km 

a se složením
m

3 11,7

17 155 21-1122 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly m
3 147,0

18 155 21-1311
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na 

vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
m

3 84,6

19 122 20-1102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy 3, přes 100 do 1000 m³
m

3 115,0

20 agreg. Instalace informačních cedulí se zákazem vstupu z důvodu nebezpečí pádu skalní horniny, podélně á 15 m kus 10,0

Lokální kotvení skalních bloků 

21 224 11-1116 Maloprofilové vrty průbežným sacím vrtáním, průměru do 56 mm, do úklonu 45°, v hloubce 0 až 25 m, v hornině třídy V a VI m 102,00

22 224 51-1116
Maloprofilové vrty průbežným sacím vrtáním, průměru přes 56 do 93 mm, do úklonu 45°, v hloubce 0 až 25 m, v hornině třídy 

V a VI
m 179,00

23 153 81-1111 Osazení kotev tyčových, bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy, délky přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm m 281,0

24 153 81 1194 Příplatek k ceně za provedení sklípku m 7,7

25 153 89-1311 Opěrné desky z oceli velokosti 300 x 300 mm, tloušťky do 30 mm kus 51,0

Zadavatel:

Název stavby:
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

26 789 32-1120 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 μm m
2 41,0

27 281 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa hod 60,1

28 agreg. PVC průchodka, délky 1 m, průměru 65 mm, včetně instalace do vrtu m 51,0

29 155 21-3511 Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška kus 2,0

Kamenné kotvené podezdívky

30 131 30-3102
Hloubení zapažených i nezapaž. jam ručním nebo pneu. nářadím, s urovnáním dna do předeps. profilu a spádu, s přehoz. 

výkopku na vzd. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostředek, v horninách tř. 4, nesoudržných
m

3 1,0

31 131 30-3109 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za lepivost horniny tř. 4 m
3 1,0

32 274 31-1127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu třídy C25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce m
3 1,0

33 327 21-1213
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných 

kamenů (na vazbu), obj. jednoho kusu kamene do 0,02 m
3
, šířka spáry přes 10 do 20 mm

m
3 4,5

34 327 21-3213
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných 

kamenů (na vazbu), obj. jednoho kusu kamene do 0,02 m
3
, šířka spáry přes 10 do 20 mm

m
3 4,5

35 327 21-2911 Příplatek k cenám za lícování zdiva, jednostranné m
3 3,0

36 155 21-2116
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v 

hornině třídy V a VI
m 22,0

37 155 21-3112
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí, zainjektované cem. maltou, 

délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm
kus 6,0

38 153 81-2121 Trny z betonářské oceli včetně zainjektování, pr. přes 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3 m kus 16,0

39 789 32-1120 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 μm m
2 3,0

40 281 60-4111 Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa hod 3,3

41 628 63-1211
Spárování zdiva opěrných zdí a valů, cementovou maltou, hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene, včetně 

spárovacích hmot
m

2 10,0

Přesuny hmot
42 997 00-2611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění t 338,1

43 997 00-2511 Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km t 764,7

44 997 00-2519 Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km t 18 352,8

45 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 764,7

46 171 20-1211 R Poplatek za uložení dřevní drti na skládce (skládkovné) t 24,2

Ostatní náklady stavby
47 012 10-3000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0

48 012 30-3000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0

49 013 25-4000 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS soubor 1,0

50 041 50-3000 Geotechnický dozor stavby hod 36,0

51 030 00-1000 Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění m
2 80,0

52 agreg. Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s dálkovým odečítáním, včetně nultého měření kus 4,0

53 agreg. Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu s ručním odečítáním, včetně nultého měření kus 6,0

  Strana 3 z 3


