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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 

 



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově  Technická zpráva - VaK 
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský DPS 09.2021 

 

 
  Stránka 6  

6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
 



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově  Technická zpráva - VaK 
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský DPS 09.2021 

 

 
  Stránka 7  

8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
 
 
 



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově  Technická zpráva - VaK 
Zpracoval: Ing. Petr Koldovský DPS 09.2021 

 

 
  Stránka 3  

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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1. Úvod 
Dokumentace řeší připojení nové objektu Knihovny na veřejný vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Jedná se o novou budovu knihovny dle návrhu ateliéru A69. Objekt knihovny bude 
vybudován v prostoru původního promítacího plátna letního kina. Stěna přilehlá k prostoru hlediště 
letního kina bude nově tvořit „promítací“ plátno. 

 
Připojení na stávající vodovodní řad bude provedeno v ulici Skálova. Připojení na 

jednotnou kanalizaci v ulici Na Sboře. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora 
s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. 

 
Projekt je zpracován pro provedení stavby. 
 
Tato část řeší zásobení objektu pitnou vodou a napojení na jednotnou kanalizaci 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově 

Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
 
Místo stavby: Parc.č. 662/2, 511 01 Turnov 
    
Dokumentace:  PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Charakter stavby: Vybudování přípojek 
 
Datum:  09.2021  

1.2. Investor a HiP 
 
Investor:  Město Turnov 
   Antonína Dvořáka 335 
   511 01 Turnov 
 
HaP:   A69 – architekti s.r.o. 
   Ing. arch. Boris Redčenkov 
   Ing. arch. Prokop Tomášek 
   Ing. arch. Jaroslav Wertig 
   Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník 
   T +420 257214451, E a69@a69.cz 
   
HiP:   OMEGA Project s.r.o. 
   Ing.arch. Barbora Pivoňková 
   Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
   T 733 317 803, E atelier@omegaproject.cz 
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1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vypracoval: PVK projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 www.pvkprojekt.cz, tel. +420 484 840 467 
 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz 
 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
1) Zaměření předpokládané lokality 
2) Požadavky investora 
3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000  
4) platné ČSN a TNV 
5) Vyjádření jednotlivých správců sítí 
 

2. Přípojka jednotné kanalizace 
Pro připojení objektu bude vybudována nová přípojka jednotné kanalizace. Přípojka bude 

napojena do šachty na stávající stoce BE 300, která je vedena v ulici Na Sboře. Stoka je nyní 
ukončena šachtou za oplocením na soukromém pozemku. Koncová šachta bude nově přemístěna do 
veřejného pozemku (ulice Na Sboře). Stoka bude zkrácena o cca. 2,0 m. Šachta bude provedena 
nově. 

Do přemístěné šachty bude zaústěna nová přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. 
SN 10). Spád přípojky 1,0%. Přípojka bude ukončena prefabrikovanou šachtou o průměru 1,0 m. 
Do šachty budou svedeny splaškové vody z objektu. Dále budou do této šachty zaústěny havarijní 
přepady od dvou vsakovacích studen dešťových vod. V poslední řadě bude do nové šachty zaústěn 
také odvod dešťových vod z prostoru hlediště letního kina. V současnosti je kanalizace vedena pod 
původním objektem v místě, kterého bude vybudována nová knihovna a vedení pod objektem 
knihovny není možné zachovat.  Potrubí odvádějící dešťové vody z prostoru hlediště letního kina 
bude nově vedeno podél objektu nové knihovny a bude zaústěno do přípojkové šachty (řešeno 
samostatnou PD) 

 

2.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Zkrácení stoky jednotné kanalizace DN 300   zkráceno o 2,0 m 
 
Přípojka jednotné kanalizace   PVC DN 200   dl. 1,5 m 
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3. Vodovodní přípojka 
V současnosti je původní objekt správce napojen pomocí vodovodní přípojky PE32. Stávající 

přípojka není pro nový objekt kapacitní bude vybudována nová vodovodní přípojka. Dle 
dostupných podkladů bude napojena v místě původní přípojky. Bude odstraněn původní navrtávací 
pas a bude provedeno nové napojení pomocí navrtávacího pasu LT DN 150 / PE 50. Pokud bude 
v rámci stavby zjištěno, že nedojde k napojení v původním místě, bude původní napojení 
dohledáno a bude provedeno odpojení a oprava původního napojení. 

Za napojením nové přípojky bude osazeno zemní šoupě DN 40 se zemní teleskopickou 
soupravou, vyvedenou do šoupátkového poklopu. Přípojka bude dále vedena na řešený pozemek, 
kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě na řešeném pozemku. Vodoměrná šachta bude betonová o 
vnitřních rozměrech 1,0 x 1,5 m. Vnitřní výška 1,5 m. Poklop pojezdný 600x600 mm. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 40 s vodoměrem Q=2,5 m3/hod. 

Od vodoměrné šachty bude veden areálový vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu 
v 1.PP v místě úklidové místnosti. 

Vodovod bude veden v komunikaci s krytím min. 1,5 m, dále s krytím min. 1,2 m. 

3.1. Délky jednotlivých úseků 
 

Vodovodní přípojka   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 6,8 m 
 
Areálový vodovod   PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm  dl. 41,1 m 
 

4. Materiál 
Přípojka jednotné kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 200 (min. SN 10), 

vodovodní řad z potrubí PE 100, SDr 11, 50x4,6 mm.  
 

5. Provádění 
Kanalizace bude provedena z PVC (min. SN 10) trub, spojovaných těsnícími kroužky (dle 

specifikace výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. 
Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 

pažen příložným pažením. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené 
násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 
Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. Před nasunutím trubky do 
hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 
nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla 
se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám 
dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list 
výrobce. 

 
Vodovodní potrubí, provedené z PE potrubí, bude pokládáno do (od 1,5 m hloubky a 

v komunikaci) paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Trubky budou 
ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K 
potrubí bude připevněn signalizační vodič CYKY 4 mm2 s vývody do poklopu šoupěte a do šachty. 
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Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude 
uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) 
až do výše vrstvy zeminy max. 15 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi 
stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. 

 
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 

správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. 
V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech provedena drenáž, napojená do kanalizace 
(případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn štěrkem (mimo komunikaci vhodným výkopkem), hutnění po 
vrstvách (max. 200 mm) na Edef = 45 MPa. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 
zápis.  

5.1. Objekty na kanalizaci 
Bude osazena 2x betonová prefabrikovaná šachta DN 1000 s přechodovými kónusy. 

Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, třídy zatížení ve zpevněné ploše 
D400.  

5.2. Vodovod - Protikorozní ochrana 
Vodovodní potrubí je navrženo z materiálu PE s vysokou odolností proti agresivním 

vlivům. Jednotlivé tvarovky také z litiny. Není nutná zvláštní protikorozní ochrana. 

5.3. Vodovod - Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 
 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 
1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota 

musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min bude přerušeno 
čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 
3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa 
Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s 
přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované vodovodní sítě. Což bude 
zabezpečeno uzavřením šoupat. 
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6. Bilanční výpočty 
 

 
 
Odvod dešťových vod v případě havarijního přepadu: 
 
Střecha – 260 m2, propustná střecha – 51 m2 
Q = (260 x 1,0 + 51 x 0,6) x 0,016 = 4,7 l/s 
 
Odhad množství dešťových vod z hlediště letního kina 
 
Odvodňovaná plocha – cca. 1.650 m2 
Q = 1.650 x 0,6 x 0,016 = 15,9 l/s 
 

7. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Dotčené stávající povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu. 
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8. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je 
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen 
se souhlasem správců sítí.  

V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových 
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu. 
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě. 

 
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na 

konzultaci na stavbě. 
 
Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 

provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, desinfekci a 
tlakové zkoušce vodovodu. 

8.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 


